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                  BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
    Šiame  priede  nurodomi  sklypo ir statinių  (techniniai   ir paskirties)   rodikliai  bendruoju  atveju.  Projekte    nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

|

               I. SKLYPAS

 1. Tvarkomos teritorijos plotas           27898m²
             II. PASTATAI

 1. Negyvenamieji pastatai: Konteinerinis tualetas (įrengiama I etapu)
 1.1. paskirties rodikliai : viešo naudojimo .

 1.2. bendrasis plotas*:      10.63 m²
 1.2.1. pagrindinis*            10.63 m²
  1.3. pastato tūris*            34  m³

 1.4. aukštų skaičius            1  vnt.

 1.5. pastato aukštis            3.1   m

     III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

 1. Keliai (valstybinės ir vietinės  reikšmės): - nėra

      IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)

4. Vandentiekio V1 tinklų ilgis*         0,15km

4.1. vamzdžio skersmuo (D32) mm         95m

4.2. vamzdžio skersmuo (D25) mm     55m

4.3. Buitinių nuotekų F1 tinklai*           0.004km

4.4. vamzdžio skersmuo (D110) mm     4m

4.5. Lietaus vandens L1 tinklai*         1,235km

4.6. vamzdžio skersmuo (D110) mm     250m

4.7. vamzdžio skersmuo (D200) mm     960m

4.8. vamzdžio skersmuo (D315) mm       25m

4.9. Drenažo LD1 tinklų ilgis*             0,16km

4.10. vamzdžio skersmuo (D128) mm       160m

6. EL. APŠVIETIMO PROJEKTO DALIS

   6.1 Elektros tinklų laidininkų ilgis        3110 m.;
   6.2 Laidininkų skaičius ir skerspjūvis  Al 5x25mm²;  Al 4x25mm²;  Al 4x35mm²;  Cu 5x4mm²;

EL. IŠKĖLIMAS

   6.3 Elektros tinklų laidininkų ilgis        699 m.;
   6.4 Laidininkų  skerspjūvis               Al 4x120mm²; 

EL. PRIJUNGIMAS

   6.5 Elektros tinklų laidininkų ilgis        15 m.;
   6.6 Laidininkų  skerspjūvis               Al 4x70mm²;  

7. elektroninio ryšio laidininkų porų vnt.;

7. 1 kanalo ryšio kanalizacijos ilgis  m -303

7. 2 kanalų ryšio kanalizacijos ilgis  m -482

7.3  vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm – 63

7.4  vaizdo stebėjimo sistemos 4 skaidulų 

7.5 šviesolaidinio kabelio ilgis                   m – 3000

7.6 . belaidinio interneto 2 skaidulų 

7.7 šviesolaidinio kabelio ilgis                   m – 1180

   V. KITI STATINIAI

1. Sodo takai (įrengiama I etapu)
1.1. Bendras plotas * - 2810 m²
2. Ūkinis kiemas (įrengiama I etapu)
2.1. Bendras plotas * - 218 m
3. Sodo aptvėrimo tvora

3.1. Ilgis * - 456 m (411 m įrengiama I etapu; 45 m įrengiama II etapu)
3.2. Aukštis* - 1.8 m
4. Pergolė (skirta vijoklinių augalų konstrukcijai) (įrengiama I etapu)
4.1. Bendras plotas * - 107 m²
4.2. Aukštis* - 3.4 m
4.3. Tūris* - 281 m³
5. Vaikų žaidimo aikštelė (įrengiama I etapu)
5.1. Bendras plotas * -  656 m²
6. Baseinai 2 vnt. (įrengiama I etapu)
6.1. Bendras plotas * -  38m²
6.2. Tūris* - 28m³
7. Žmonių su negalia automobiliu stovėjimo aikštelė – 3 automobilių vietų skaičius. (įr. II etapu)
7.1. Bendras plotas * - 165 m²
8. Kavinės aikštelė 
8.1. Bendras plotas * – 190 m² (įrengiama II etapu)
9. Siurblinė NS-1 -1kompl. (įrengiama I etapu)
10. Vandens kolonėlė -1 kompl. (įrengiama I etapu)
11. Laistymo sistema – 1 kompl. (įrengiama I etapu)
12. Filtracijos – kaupiamosios talpos – 2kompl. (įrengiama I etapu)
*  Žvaigždute  pažymėti  rodikliai  baigus  statybą  ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

Jurga Silvija Večerskytė - Šimeliūnė___A1326; 3312; ŽPDV Nr. 17 ____________

  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Pastaba.  Statinio  bendrieji rodikliai lentelės ar  kita  forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje.

PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA 
GEOGRAFINĖ VIETA

Reformatų sodas yra istorinių priemiesčių III zonoje 94 kvartale, kuris išsidėstęs Vilniaus Senamiesčio vakarinėje dalyje. Vietovė ribojama Pylimo – J.Basanavičiaus, Kalinausko ir Teatro gatvių aplinkos. Želdynas yra Tauro kalno šiaurės vakarinis šlaitas, žaliojo masyvo pratęsimas į senamiesčio pusę. Projektiniai sprendiniai rengiami 3,2 ha plotui, kuris apima neužstatytą teritoriją centrinėje ir rytinėje 94-ojo kvartalo dalyse bei sklypus 5A, 7 ir 7A.(pagal Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą). Teritorijoje yra nekilnojamoji kultūros vertybė S929 Šreterių koplytėlės-mauzoliejaus liekanos. Su sodu ribojasi nekilnojamoji kultūros vertybė S770 Sinodo pastatas (Pylimo g. Nr. 7), gėlių kioskas (Pylimo g. Nr. 7A), požeminiai tualetai (slėptuvė) ir neveikianti modulinė transformatorinė.

Viešųjų erdvių sistema. Gretimomis Reformatų sodui (kvartalas Nr. 94) teritorijomis galima laikyti šias teritorijas (pagal Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą): Pietinėje pusėje – Vingrių priemiesčio (III B zona) kvartalai 95, 93B, 92; Rytinėje pusėje – miesto (II zona) kvartalai Nr. 14, 28; Vakarinėje pusėje – kvartalas Nr. 95; Šiaurinėje pusėje – naujamiestis.

KLIMATO SĄLYGOS 

Vidutinė metinė temperatūra + 6,1° C;

Absoliutus oro temperatūros maksimumas + 35,4° C;

Absoliutus oro temperatūros minusas - 30

Šalčiausia vidutinė oro temperatūra (sausio mėnesio) - 5° C;

Santykinis metinis oro drėgnumas 80%;

Vidutinis kritulių kiekis per metus 664 mm;

Maksimalus paros kritulių kiekis 77,0 mm;

Maksimalus žemės įšalo gylis 134 cm (1 kartą per 10 metų);

Vyraujanti vėjo kryptis - pietvakariai;

Vidutinis vėjo stiprumas – 3 -4 m/s. Vėjo greičio atskaitinė reikšmė į vėjo apkrovas rajone V = 24 m/s. Vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas y = 1,3.

RELJEFAS Reljefas žemėjantis vakarų kryptimi. Žemės paviršiaus altitudės yra nuo 118,00 iki 110,00 pagal Baltijos aukščių sistemą.

STATINIO PASKIRTIS Tvarkomas sodas – istorinės pažintinės, rekreacinės kultūrinės ir edukacinės paskirties. 

STATYBOS RŪŠIS Aplinkos tvarkomųjų statybos darbų (rekonstravimas) ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų (restauravimas) projektas.
STATINIO KATEGORIJA Ypatingas
TRUMPAS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS APSAUGOS REIKALAVIMAI. 

2015-02-02 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos Nr. TDV – 10 – (12.9. – V); Parengti ir suderinti projektiniai pasiūlymai (KPD VTP reg. Nr. 203-PP, 2014 – 07 – 15).  PTR 3.06 01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Vilnius senamiesčio apsaugos reglamentas (2003-12-23 Nr. ĮV – 490). Vilnius senamiesčio tvarkybos rekomendacijos(2012-06-20, Nr.1-652). Planuojama veikla privalo nepažeisti statinio vertingųjų savybių, neturėti neigiamo poveikio vertingosioms savybėms: Vilniaus evangelikų reformatų sinodo pastato, kitų objektų kompleksas (un.k. 33214), Vilniaus senamiečio (un.k. 16073) ir Vilniaus senojo miesto vietos su priemesčiais (un.k. 25504). Prieš vykdant žemės darbus būtini archeologiniai žvalgymai. Visu statybos metu atliekamu žemės judinimo darbų metu būtina archeologo priežiūra. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Tvarkybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str.3 d. numatyta tvarka.
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Teritorijos nekilnojamųjų kultūros vertybių ribų planas. Ištrauka iš internetinio puslapio kpd.lt 
TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMAI

Tvarkymo sąlygos: galimas dangų rekonstravimas, įrengiant naujas dangas, galimas susisiekimo įrangos tinklo atžymėjimas pagal tyrimų duomenis; galimas reglamentuotas naujų teritorijos elementų (gerbūvio, apšvietimo armatūros etc) suformavimas, nepažeidžiant teritorijos vientisumo. 

Želdinių tvarkymo sąlygos: Restauravimas;. rekuperavimas, sunaikintų elementų atkūrimas; sanacija; rekonstravimas;. apželdinimas; želdinių pašalinimas.

Funkcinės paskirtys. Rekreacinės; Edukacinė - pažintinė; Kultūrinių renginių; Istorinės pažintinės; 

Naudojimo sąlygos:  III B zonoje nustatyti šie naudojimo režimai: Riboto naudojimo režimas. Universalaus naudojimo režimas.

Ištrauka iš Vilniaus senamiesčio 16073 (U1P) – apsaugos reglamento. 2002m. Teritorijos nr. III B “Vingrių priemiestis”  kvartalo NR.  94; skveras
	OBJEKTAI SKLYPE 
	TVARKYMO REŽIMAS, GALIMI TVARKYMO DARBAI 
	NAUDOJIMO REŽIMAS, GALIMOS PASKIRTYS 
	PASTABOS 

	Teritorijos elementai
	Restauravimo, atkūrimo, remonto, griovimo, rekonstravimo darbai.
	Ribotas naudojimas –galima paskirtis - teritorija bendro naudojimo želdynams įrengti. 
	Prieš pradedant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus. Tyrimų metu aptiktos vertingų istorinių statinių dalys ir elementai tvarkomi pagal restauravimo technologijas.  

	Kiti statiniai
	Galimas sunaikintų statinių atkūrimas
	Ribotas naudojimas – visuomeninė paskirtis
	

	Želdynai
	Restauravimas - regeneravimas
	
	


ESAMI ŽELDINIAI

Atliekant želdyno inventorizciją surašyti 249 medžiai. Vyraujanti rūšis mažalapės liepos. Apie 70 per. medžių būklė bloga. Pagrindinė amžiaus grupė tarp 30- 40 metų. Medžių augimvietė dėl stiprios urbanizacijos smarkiai pažeista.
INŽINERINIAI TINKLAI

Sklype yra ryšių, vandentiekio, buitinių nuotekų, šilumos, elektros tinklai ir LESTO linijos.
GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS. 

Gruntų klasifikacija ir pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688:2004-1,2.

Statybos sklypo paviršius padengtas 1,7-5,5m storio technogeninio Mg (piltinio) grunto (tIV) sluoksniu. Piltinį gruntą sudaro smėlis su žvyru, žvyringas smėlis su smėlingo dulkio lęšiais, plytų nuolaužomis, vietomis (Gr.Nr.9zonoje) su statybinėmis ir buitinėmis atliekomis su organikos priemaiša.

Po technogeniniu (piltiniu) gruntu iki pragręžto - 5,0 - 9,0m gylio slūgso Neries upės ketvirtosios viršsalpinės terasos aliuviniai (aIIIbl) dariniai: smulkus purus, vidutinio tankumo, tankus ir labai tankus smėlis. Išimtį sudaro Gr.Nr.9, kuris yra  pietvakarinėje statybos sklypo dalyje, reljefo pakilime. Gr.Nr.9 zonoje po 5,5m storio piltinio grunto sluoksniu iki pragręžto - 8,0m gylio aptikti Baltijos stadijos glacialiniai (gIIIbl) dariniai: vidutinio stiprumo, stiprus ir labai stiprus moreninis smėlingas dulkingas molis.

Remiantis statinio zondavimo duomenimis statybos sklype vyrauja vidutinio tankumo smulkus smėlis. Purus smulkus smėlis aptiktas Gr.Nr.5 zonoje nuo 2,3 iki 2,9m gylio, Gr.Nr.6 zonoje nuo 2,4 iki 2,9m gylio, Gr.Nr.8 zonoje nuo 4,7 iki 6,0m gylio ir Gr.Nr.10 zonoje nuo 2,9 iki 7,4m gylio.

Detaliau gruntų slūgsojimas iliustruojamas geologiniuose pjūviuose (IG-2-7) bei gręžinių stulpeliuose. Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. Lauko darbų vykdymo metu aptiktas podirvio požeminis vanduo. Neištisai slūgsantis podirvio vanduo aptiktas aeracijos zonoje, molingo technogeninio (piltinio) grunto sluoksnyje.

Vanduo aptiktas tik Gr.Nr.3 zonoje 0,8m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs.a.111,00m) ir Gr.Nr.7 zonoje 0,9m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs.a.111,20m).  

Šis lygis yra artimas aukščiausiam prognozuojamam vandens lygiui. Intensyvių liūčių ar pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali formuotis molingame piltiniame grunte ir kituose statybos  sklypo vietose. Statybos ir eksploatacijos metu reikia numatyti atitinkamas priemones kasinių apsaugai nuo podirvio vandens pritekėjimo (vandens pašalinimas atviru būdu). 

HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA 
 Sklype taršos šaltinių nėra. Dėl teritorijoje numatyto transporto priemonių eismo draudimo ir automobilių stovėjimo vietų už teritorijos ribų įrengimo oro tarša teritorijoje turėtų sumažėti. Sprendinių įgyvendinimas neturės poveikio teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei. Sprendiniuose numatomos sąlygos ekosistemų atkūrimui: nemažinamas želdiniais užimamas plotas. Sprendinių įgyvendinimas teigiamai paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą.

ISTORINĖ TERITORIJOS RAIDA
Svarbiausias – teritorijos užstatymą įtakojusių faktorių reljefo savybės, kurios trukdė formuotis kapitaliniam užstatymui. Kitas svarbus veiksnys – pastačius miesto gynybinę sieną, teritorija tapo priemiesčiu ir miesto fortifikacinės sistemos dalimi – esplanada – neužstatoma teritorija.

17 a. vid. (K. Getkanto) ir 18 a. I p. (J.G.M. fon Fiurstenhofo) Vilniaus miesto planuose zonoje matomas nereguliarus, atsitiktinis gatvių tinklas, sodybinio charakterio užstatymas susiformavęs tik žemutinėje terasoje prie pat miesto gynybinės sienos, kvartalai dideli, užstatyti fragmentiškai. Šiaurinėje zonos dalyje 17 a. I p. įsikūrę evangelikai reformatai įrengė kapines.
18 a. pab. – 19 a. pr. zonos užstatymas tankesnis.
19 a. pr. nugriovus miesto gynybinę sieną, priemiestis įgavo spartesnės urbanistinės plėtros tendencijas, bet iki šio laiko kaip plane, taip ir natūroje išliko aptverto miesto ir priemiesčio plano struktūros ir užstatymo charakterio skirtumai. 
19 a. pr. pradėjo formuotis Pylimo gatvė. 

19 a. pab. – 20 a. pr., atskiri pastatai statyti tarpukario laikotarpyje. Pagal 1875 m. Vilniaus miesto plėtros planą suformuotos gatvės.

Urbanistinė charakteristika. Pagrindinė dominantė – šlaitas, einantis per visą zoną šiaurės – pietų kryptimi. Šioje zonoje dominuoja teritorijos, turinčios urbanistinių naujadarų.. 

Viešosios erdvės. Teritoriją ribojančios gatvės J.Basanavičiaus sutampa su istorinėmis užmiesčio kryptimis ir Teatro bei Pylimo gatvės suformuotos reguliariai 1875 m; 

Gamtinis pagrindas.  Per visą zoną atsektina ryški, dar ne visai užstatyta, reljefo terasinė pakopa bei jos šlaitas, nusitęsiantys ir per kitas zonas. Tai Senamiesčio gamtinio karkaso elementai – stabilizavimo taškai. Ši pakopa juosia Senamiestį tarsi amfiteatrą, o tuo pačiu atskiria jį nuo Naujamiesčio. 

VIETOVĘ CHARAKTERIZUOJANTYS ISTORINIAI FAKTAI
Teritorijoje gana vėlai vyko urbanizacija, dideli žemės sklypai buvo naudojami miestiečių ir vienuolynų, religinių bendruomenių daržams ir sodams, o kalnas buvo mėgiama miestiečių pasivaikščiojimų vieta. „Nuo šio kalno matyti nuostabus miesto ir jo apylinkių vaizdas, aiškiai lyg ant delno regėti kiekvienos bažnyčios bokštas…”, taip aprašė šią vietą  1859 m. istorikas A. H. Kirkoras.

XVI a. pradžioje Vakarų Europoje atsiradusi Katalikų Reformacijos srovė netruko pasiekti ir Lietuvą. Ypač populiari didikų tarpe buvo Evangelikų Reformatų (kalvinų) kryptis, kurią rėmė Radvilos. Jie turėjo bažnyčią Vilniuje dabartinėje Volano gatvėje, bei karališkąsias privilegijas. 

XVI a. pab. – XVII a. vyko pastovūs konfliktai su katalikiškąja visuomene, ir Varšuvos seimas priėmė nutarimą iškeldinti reformatus už miesto sienos; t.y. už buvusių Trakų vartų, kur buvo jų kapinės. Seniesiems maldos namams, špitolei ir kapinėms sklypą 1582 m. Evangelikams dovanojo Eustachijus Valavičius, tačiau yra duomenų, kad jau 1581 m. Evangelikai buvo laidojami už Trakų vartų. Taigi, Reformatų kapinės dabartinio sodo centrinėje dalyje buvo XVI a. gale, Sinodo sąskaitose yra žinia, kad kapinių tvora privalo būti virš žemės 3 sieksniai (1 sieksnis – 1,85 m). Medinė bažnyčia buvo pastatyta iki 1651 m., bet 1655 m. karo su Maskva metu sudegė, kartu sudegė ir kiti teritorijos pastatai. 1672 m. K.Radvilaitė padovanojo 3 sklypus reformatams, gerokai praplėsdama jų valdas. Pastatai buvo atstatyti, bažnyčia buvo iš mūro ir medžio (greičiausiai faktvercho stiliaus). 1682 m., religinių kovų metu, Vilniaus Akademijos auklėtiniai rimtai užpuolė Reformatų valdą ir suniokojo pastatus, koplyčias bei antkapius. 

1690 m. iš tikinčiųjų lėšų buvo pastatyta nauja bažnyčia, špitolė, mokykla ir dvasininkų gyvenamasis namas. Yra istorinė prielaida, kad senosios bažnyčios liekanos įkomponuotos į Sinodo pastatą arba literatūroje vadinamą kalvinų kolegijos namą, kuris datuojamas XVIII a., bet turi ir gotikinio mūro fragmentų. Mūrinis, su charakteringu mansardiniu (barokiniu) stogu, sudėtingo plano su rotondos formos bibliotekos arba archyvo sale, kurioje buvo saugomi vertingi XVI – XVIII a. spaudiniai, stovi sklypo gilumoje. Valda perimetru buvo apstatyta mūriniais ir mediniais pastatais, dvasininkų namas, vežiminės, špitolė ir kt. Bažnyčia buvo medinė, paprasta; kieme buvo šulinys, ant kalnelio stovėjo varpinė, primityvi: keturi mediniai stulpai ir stogelis. Kapinėse stovėjo dvi koplyčios. Vieną koplyčią vadinamą Šreterių vardu pastatė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pulkininkas Boguslavas Šreteris (1777 m.). Antrosios, vadinamos Vinholdų vardu, statybos data  neaiški. 

XIX a. Sinodo pastatas uždarė vakarinę istorinio sklypo perimetro kraštinę ir pietiniu galu ribojosi su Domininkonų sodu, o šiauriniu galu – su vokiečių Reformatų bendruomenės sodu. Evangelikų-reformatų kolegija 1868 m. vieną iš sklypų arendavo sodininkui Fridrichui Vėberiui, jam mirus sodas buvo tvarkomas sodininko H.Kepės, turinčio sodininkystės firmą Pylimo g. 10 (pos. 1142). A.H.Kirkoras apie G.P.Veberio sodą buvusį šalia reformatų ir su juo susisiekiantį sklypą taip apibudina – Dešinėje jos (Pylimo g.) pusėje verta apžiūrėti sodininko Vėberio namus, šalia kurių yra nors ir neseniai įveistas, bet gražiuose krūmuose ir gėlėse skendintis sodas. (puslapis 123).

1835 m. pagal architekto K. Podčiašinskio projektą kitoje Pylimo g. pusėje pastačius naują klasicizmo stiliaus mūrinę bažnyčią (dabar Pylimo g. Nr.18), Reformatų valdose buvusi senoji medinė bažnyčia buvo nugriauta. Į naujos bažnyčios portiką kitoje gatvės pusėje buvo atsukti rokoko stiliaus vartai. Iki Antrojo Pasaulinio karo Reformatų centrinės valdos užstatymas mažai keitėsi, kapinės buvo aptvertos aukšta mūrine tvora. Kadangi reformatams priklausė mažiausiai 4 sklypai šioje Pylimo g. pusėje, panašu, kad kitus sklypus jie sėkmingai nuomojo.

XX a. pradžioje vystantis pramonei ir gamybai, dabartinio sodo teritorijos pietrytinė dalis buvo išnuomota, ir 1910 m. pagal Vaclovo Michnevičiaus projektą prie Pylimo gatvės buvo pastatyti sandėlys ir prekybos paviljonas. Šiuose statiniuose veikė Zigmanto Nagrodskio žemės ūkio mašinų parduotuvė. Paviljonų išorė buvo dekoruota populiariais secesijos motyvais, naująjį tuo laiku stilių ypač vaizdžiai atspindėjo pirmasis Nagrodskio paviljonas, kurį Michnevičius tik praplatino: jo fasaduose buvo įkomponuotas vitražinis pasagos formos langas su durimis, sienos plokštumą puošė ištapyti žemės ūkio darbų siužetai. Statiniai sudegė 1944 m., kai vokiečiai padegė šalia Sinodo buvusią knygrišyklą, liepsnos persimetė į biblioteką ir paviljonus. 

1950-1958 m. pokaryje apleisti ir apdegę pastatai buvo palaipsniui nuardyti. Istorinės sklypų ribos buvo „ištrintos“, tvoros nugriautos. Evangelikų Reformatų bažnyčia kitoje gatvės pusėje restauruota (atstatyta po karo sugriovimo) ir pritaikyta kino teatrui „Kronika“, o priešais kino teatrą įrengtas skveras. Tarp K.Kalinausko, J.Basanavičiaus ir Pylimo gatvių tvarkomas žaliasis plotas buvo Tauro kalno žaliojo masyvo patęsimas. Prie Pylimo gatvės po karo stovėjusi apgriuvusi kolegijos centrinio pastato fasadinė siena su nuostabiu rokoko stiliaus fasadu buvo nuardyta, valant skverą. Skvero gilumoje išliko Sinodo archyvo pastatas, kuriame įkurdintas vaikų darželis. Buvusių Reformatų pagalbinių statinių, sodų ir kapinių teritorijoje pasodinta lapuočių medžių: kaštonai, klevai, liepos, gluosniai ir kt. rūšys. Kurį laiką centrinėje dalyje dar stovėjo Šreterių koplyčia-mauzoliejus. Iš biografinių žinynų yra žinoma, kad šiose kapinėse buvo palaidotas garsus kartografas Šarlis Hermanas de Pertė (Karol Herman de Perthées, 1740–1815), 1768 m. sudaręs Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės generalinį geografijos atlasą. 1980 m. šio žymaus žmogaus antkapinis paminklas su įrašu prancūzų kalba vakarinėje kapinių dalyje dar buvo. Šiuo metu kapo vieta nežinoma.
Šiaurės rytinėje skvero dalyje buvo pastatyta požeminė slėptuvė su viešu tualetu, o buvusių prekybinių paviljonų vietoje, pietrytinėje želdyno dalyje – gėlių prekybos paviljonas.

1983 m. skvero vakarinėje dalyje buvo pastatytas „Tarybinių partizanų ir pogrindininkų paminklas“,  skulptoriai – A. Zokaitis, J.Kalinauskas; architektai – G.Baravykas, G. Ramunis, K. Pempė. Šreterių koplyčia buvo apmatuota ir nugriauta.

ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS

REFORMATŲ SODO KVARTALO RYŠIAI (kvartalas Nr. 94)
· Išilginis pėsčiųjų ryšys sodo centrinėje dalyje sudaro jungtis: su Vingrių gatve kertant J.Basanavičiaus gatvę į pietus ir su Rožių alėja – kertant K.Kalinausko gatvę į šiaurę. 

· Šiaurėje sodas turi urbanistinį ryšį su kvartalu, kuris betarpiškai ribojasi su Tauro kalno. Pylimo, K.Kalinausko, Tauro bei Pamėnkalnio gatvių ribojamo kvartalo rytinėje dalyje įrengtas P.Cvirkos vardo skveras..

· Pietuose sodas turi kompozicinius ryšius su senamiesčio 93 kvartalu, ribojamu Vingrių, J.Basanavičiaus, Mindaugo, Naugarduko gatvių, kurio centrinėje dalyje yra Vingrių šaltinių skveras (šiuo metu nesutvarkytas).

· Skersiniai ryšiai jungia sodą su Teatro gatve, kuri tapo svarbi miestui 1913 m. pastačius čia visuomeninį objektą teatrą, (šiuo metu čia veikia Rusų dramos teatras). Skersinis Reformatų  sodo pėsčiųjų takas nuo Pylimo g. esančios viešojo transporto stotelės ir laiptai įrengti XX a. 7-9 dešimtmetyje, veda tiesiai į Rusų dramos teatrą. Antrasis skersinis takas (sukietinto grunto danga) ir betono plytelių laiptai įrengti XX a. paskutiniame dešimtmetyje ir veda į pėsčiųjų praėjimą po Teatro g. Nr. 9a namu bei tęsiasi po Teatro g. Nr. 8 namu; per šio namo kiemą laiptais galime patekti į Mindaugo gatvę ir skverelį prie Mindaugo ir K.Kalinausko g., prie tapytojo K. Žeromskio namo – galerijos.

REFORMATŲ SODE  ESANTYS AR BESIRIBOJANTYS VERTINGI STATINIAI 

· SINODO PASTATAS Pylimo g. 7 yra S770 registruota nekilnojamoji kultūros vertybė. Pastatas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios kolegijai. Kieme yra neįregistruoti juridiškai statiniai: trys pastatai ir tvora, (statinių liekanos). Prie pastatų suformuotas ir įregistruotas VĮ „Registrų centras“ 1922 kv. m ploto sklypas, kurio ribos neatitinka istorinių sklypo ribų, kadangi po Antrojo Pasaulinio karo sklypas buvo sumažintas, panaikinus kapines ir nugriovus koplyčias.

· ŠRETERIŲ KOPLYTĖLĖS-MAUZOLIEJAUS LIEKANOS yra nekilnojamoji kultūros vertybė S929. Koplytėlės kripta (požemyje) yra išlikusi sodo vakarinėje dalyje apsodintoje medžiais (centrinio išilginio tako vakarinėje pusėje), apie 27 m į rytus nuo Sinodo pastato, buvusių kapinių teritorijoje. Koplytėlės matmenys pagal architekto S.Lasavicko apmatavimus: pagrindinio fasado ilgis 4,9 m, šoninio – 5,25 m. (Pylimo g. 7. Šreterių koplytėlės – mauzoliejaus liekanos, Sinodo pastatas. 1558 m. evangelikai reformatai jau turėjo kapines su medine koplytėle už Trakų vartų. Rasta renesansinio mūro liekanų [37].)
SODO GRETIMYBĖJE ESANTYS MENKAVERČIAI STATINIAI

· PYLIMO G. 7A – 1974 m. statybos gėlių parduotuvė, bendras statinio plotas 156,98 kv. m. Plytų mūro 1 aukšto prekybinis paviljonas, prie kurio suformuotas ir įregistruotas VĮ „Registrų centras“ 214 kv. m ploto sklypas, valstybinė žemė išnuomota ilgalaikei nuomai. 

· PYLIMO G. 5A – 1955 m. statybos slėptuvė, iš gelžbetoninių blokų įrengtas požeminis statinys, kurio bendras registruotas plotas 209,80 kv. m. Prie statinio suformuotas ir įregistruotas VĮ „Registrų centras“ 534 kv. m ploto sklypas, išnuomotas trumpalaikei nuomai.

· Neveikianti modulinė transformatorinės pastotė MT – šiaurės vakarinėje sodo dalyje.  

ŽELDYNO ESAMA SITUACIJA 

Reformatų sodo želdynas - atskirasis Vilniaus miesto bendro naudojimo želdynas, suformuotas buvusiose Reformatų bendruomenės posesijose. Dabartinis teritorijos išplanavimo ir želdyno projektas buvo įgyvendintas XX a. 9- dešimtmetyje pagal specialiai Juozo Kalinausko ir Algirdo Zokaičio skulptūrinei grupei „Monumentas tarybiniams partizanams ir pogrindininkams“ (1983) sukurtą kompoziciją. 

Reformatų sodo sumedėjusių augalų dendrologinį tyrimą atliko kraštovaizdžio architektė Irena Daujotaitė. Natūriniai medžių ir krūmų tyrimai atlikti 2007 m. balandžio- gegužės mėnesiais, vertinant kiekvieną sumedėjusį augalą ir aprašant duomenis lentelėje. Grafinė šio tyrimo medžiaga pateikiama kitame lape.
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2013- 2015 metais dėl sodo lankytojų saugumo ir želdyno estetinio formavimo buvo atliekami medžių kirtimo – retinimo darbai, pašalinti avariniai, pavojų lankytojams keliantys medžiai. Darbai atlikti dalinai vadovaujantis 2007 m. parengtu dendrologiniu tyrimu.

2014 – 2015 m. atlikta pakartotinė inventorizacija. Buvo sulyginta 2007 metų duomenys su esama sodo želdinių situacija. Vertinant sode (bei šalia sodo besiriboję Pylimo gatvės želdiniai) želdyną buvo inventorizuoti 275 medžiai. Taip nustatyti 10 vnt. avarinės būklės individų, kurie 2015 m. rudenį Vilniaus miesto savivaldybės rūpesčiu pašalinti. 

Rengiantis statybos darbams, 2018 želdinių būklė ir skaičius buvo pakartotinai patikrintas. Dabartiniu metu projekto darbo ribose yra 264 vnt. medžiai. Teritorijoje dominuoja vietinių medžių rūšys: mažalapė liepa, paprastasis klevas, paprastasis uosis, karpotasis beržas. Introdukuoti medžiai negausiai papildo sodo želdyno asortimentą, teikia dendrologinės vertės, formuoja patrauklų kraštovaizdžio estetinį vaizdą, tai: baltažiedė robinija, paprastasis kaštonas, europinis maumedis ir raudonlapis ąžuolas. Iš smulkios frakcijos II ardo medžių paminėtini dekoratyviniai vaismedžiai. Paskutiniu metu visiškai sumenkęs krūmų skaičius. Sodo dendrologinis asortimentas nėra gausus, o augantys medžiai eilę metų stokoja genėjimo, arboristinės priežiūros ir želdyno augavietės gerinimo procedūrų. 

Pagrindinį želdyno vaizdą formuoja mažalapės liepos, sudarydamos daugiau nei pusę visų augančių medžių. Monotonišką vaizdą papildo paprastieji klevai, trys uosių rūšys (paprastasis uosis, žaliasis uosis, pensilvaninis uosis), iš introdukuotų medžių gausesnės paprastųjų kaštonų ir europinių maumedžių grupės, tačiau pastarųjų lajos dėl per tankios aplinkinių medžių kaimynystės yra spaudžiamos ir stelbiamos. 

Vidutinis sode augančių medžių amžius – 30 – 40 metų. Dėl per tankiai susodintų medžių, ypač šiaurinėje, (šiaurės – vakarinėje) dalyje, medžiai ištįsę į aukštį, sukelta laja, dažnas kamieno išsišakojimas, kas išbalansuoja medžio stabilumą. Šios teritorijos medžių masyvas reikalauja  kardinalaus rekonstravimo, medžiai tankmėje nustelbti, nesuformavę lajos.
Teritorijos tvarkymo darbų metu bus atliktas menkaverčių, pažeistų ligų ar kitų veiksnių sužalotų medžių ir krūmų valymas, siekiant suformuoti naujas teritorijos jungtis ir sodo erdves, išryškinti atvirų sodo erdvių ir želdinių masyvų kompoziciją, padidinti šviesos pralaidumą (dėl per tankiai susodintų medžių žemės paviršiaus nesiekia šviesa), taip sukuriant geresnes sąlygas augti esamiems bei projektuojamiems augalams. Medžių kirtimo darbai numatomi atlikti pirmame darbų etape. Arboristiniai tvarkymo darbai atliekami antro statybos etapo darbų metu.

ESAMŲ ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS REZULTATŲ SUVESTINĖ

Reformatų sodo sumedėjusių augalų dendrologinis tyrimas pastaraisiais metais buvo atliekamas keletą kartų. Kraštovaizdžio architektės Irenos Daujotaitės natūriniai medžių ir krūmų tyrimai atlikti 2007 m. balandžio - gegužės mėnesiais, vertinant kiekvieną sumedėjusį augalą ir aprašant duomenis lentelėje. 2014 m. inžinieriaus D. Barono buvo tikslinama esama sodo medžių būklė, avarinės būklės medžiai šalinami. Techninio projekto rengimo metu Reformatų sodo medžiai, remiantis ankstesnių tyrimų duomenimis, buvo įvertinti dar kartą. Įvertinimą atliko kraštovaizdžio architektė J. Stonkutė Vyrukaitienė, arboristinį vertinimą – arboristas A. Davenis. 2018 m. vasarą, pateikiant duomenis Rangovui, esami parko medžiai dar kartą buvo vizualiai patikrinti, tikslinamas esamas medžių kiekis ir būklė, dėl pasikeitusio želdinių kiekio ir būklės aktualizuoti sprendiniai.

ŽELDINIŲ VERTINIMO METODIKA

Inventorizuojant teritorijos želdinius buvo vertinami pagrindiniai augalo būklę lemiantys, vizualiai matomi veiksniai, atsižvelgiant į tai nustatomos priežiūros priemonės. 

Vertinimo kriterijai: Augalo fiziologinė būklė, augalo estetinė vertė, biomechaninis stabilumas, vizualiai matomi kamieno, lajos ir šaknyno pažeidimai (jei turi), priežiūros priemonių nustatymas (jei reikia), pastabos (jei yra). 

Vizualiai vertinant fiziologinę augalų būklę, atsižvelgiama į augalo lapijos tankumą, žiedų, sėklų išsidėstymo lajoje pobūdį. Tai daro įtaką augalo gebėjimui vykdyti fotosintezę, nurodo tolimesnę medžio ar krūmo augimo perspektyvą. Fiziologinę būklę taip pat lemia medyje atsivėrusios drevės, jo atsparumas ligoms, kenkėjams. 

Identifikuojant biomechaninę medžio būklę (pasvyrimą) buvo vertinamas medžio stabilumas,  skeletinių šakų defektai, išvirtimo rizika. Nustatant estetinę vertę atsižvelgiama į augalo amžių (tai padeda nustatyti kamieno apimtis), lajos formos taisyklingumą, ar medžiai sudaro vizualiai reikšmingą grupę, medžio rūšies retumą. Kadangi medžiai yra smarkiai priklausomi vieni nuo kitų, dažnu atveju jiems augant grupėse, dėl neišlaikytų sodinimo atstumų (ar jei jie yra savaiminiai), jų lajos dėl vietos trūkumo tampa vienpusės. Tokie medžiai turi prastas augimo perspektyvas, jų estetinė vertė taip pat labai menka. 

Augalų lajos, kamieno ir šaknų pažeidimai buvo nustatomi vizualiai, vertinant biotinius ir abiotinius veiksnius. Į abiotinių veiksnių sukeltus padarinius patenka ir augalai, kuriuose randama inkliuzų, kamieno žievės pažeidimų, kurių apribotas šaknys, ar matyti sąveika su kitais gyvais organizmais (augalai, grybai, kerpės) bei pavojingi V formos liemeniniai išsišakojimai su įaugusia žieve, plyšiai.
Į abiotinių veiksnių vertinimą patenka: gamtiniai - topografiniai (dėl vietovės kalvotumo ir to pasekoje dirvožemio erozijos) ir klimatiniai (dėl stipraus vėjo ar sniego svorio aplaužytos šakos) faktoriai bei dėl žmogaus veiklos atsirandantys pažeidimai: netinkamas genėjimas - suformuojama netipiška medžio rūšiai laja, gyvybiškai svarbios augalo mitybai apatinių aukštų šakos pašalintos arba smarkiai redukuotos, tokiu atveju atsiranda didelis pavojus veistis puviniui.

Priimant sprendimus dėl galutinių želdinių vertinimo, vertę lėmė ne vien fiziniai duomenys, t.y. senas ir drevėtas medis vertinamas vertingu, jei jis dar turi išraiškingą vizualinę kokybę ir yra svarbioje vietoje. 
Apibendrinus inventorizacijos duomenis, gausiausia medžių rūšis sode – liepa. Šie medžiai, išskyrus pavienius egzempliorius, (ypač keturių grakščiųjų liepų grupę), yra labiausiai pažeisti želdiniai. Rekonstravimo ir didelio išretinimo reikalauja šiaurės vakarinėje sodo dalyje esantis liepynas. Ankstesnio sodo rekonstravimo metu tankiai susodinti medžiai tankmėje nustelbti, dėl sukeltų lajų praradę biomechaninį stabilumą bei savo individualią, būdingą rūšiai ar veislei lajos formą. Prastos fiziologinės būklės medžiai šalia Pylimo g.: šaligatvio plytelėmis apribotas ir spaudžiamas šaknynas, dėl transporto priemonių nuolatos vienpusiai apkarpoma laja, ko pasekoje įsimetę daugybiniai puviniai, atsivėrę drevės. 

Sekanti gausiausia ir labiausiai laiko ir miesto sąlygų paveikta medžių gentis - klevas. Plačios šių lapuočių lajos, gražus šakojimasis verčia priskirti juos prie neperspektyvių, tačiau saugotinų želdinių. Gausu sode uosių (žaliųjų ir Pensilvanijos). Išlakaus kamieno, kartais įspūdingos apimties, vertingos medienos, tačiau vėlai sprogstantis medis, sode, visiems medžiams sulapojus, ilgą laiką išsiskiria „išdžiuvusiomis“ šakomis. Saugotini perspektyvūs, išsiskiriantys uosio egzemplioriai.

Rekonstruojant sodą dalį medžių būtina šalinti. Prašviesinus erdves, suformavus subalansuotą atvirų erdvių ir nedidelių medžių grupių kompoziciją, likę medžiai, tikėtina, turėtų atsigauti. Išlikusios pavienės, išretėjusios krūmų grupės dėl maksimalaus dendrologinio amžiaus sodo kraštovaizdyje reikšmės nebeturi.
Sode skaičiuojamas 13 – os genčių medžių asortimentas: vyrauja liepos, klevai ir uosiai, kaštonai, taip pat želdyną puošia po keletą beržų, maumedžių, robinijų, eglių, vyšnių. Nors krūmų skaičius negausus, bet dar sutinkami sekantys buvusių krūmynų likučiai: japoninės lanksvos, baltosios sedulos, lenktašakės forzicijos, žvilgančiojo kaulenio, vanhuto lanksvos, vienapiestės gudobelės, auksuotojo serbento, baltauogės meškytės, darželinio jazmino, juodauogio šeivamedžio ir penkialapio vinvyčio. 

Patikslinus, 2018 m. Inventorizacijos lentelėje surašyta 261 vnt. medžių (be gatvės ir Sinodo sklypo medžių), iš jų 18 vnt medžių rekomenduojama atitinkama arboristinė priežiūra, 67 vnt. numatytas šalinimas dėl prastos dendrologinės ir/ar estetinės būklės ar projekto kompozicinių sprendinių. 2015 – 2018 m.. parkas prarado 24 vnt. medžių, kurie parko lankytojų, kaimyninių namų gyventojų ir Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva buvo pašalinti kaip pavojų keliantys žmonių saugumui. Daugumos pašalintų medžių kelmai išnaikinti frezavimo būdu.
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Reformatų sodo asortimento lentelė

Inventorizuotų medžių grafinė išraiška pavaizduota Reformatų sodo želdinių tvarkymo plane ir  želdyno rūšiniame plane. Atitinkamo kvartalo inventorizacijos lentelių numeris atitinka plane pažymėtą kvartalo ir plano numerį, pvz.4.23, t.y. 4 kvartalas medžio numeris – 23.

Pastaba: dėl lizdinio medžių susodinimo būdo ir kelminių ataugų, skirtingų metų inventorizuotų medžių kiekis nežymiai skiriasi.
INFRASTRUKTŪRA

Esama takų danga susidėvėjusi. Lauko baldai: nepakankamas jų kiekis, prasta ir nesaugi jų fizinė būklė. 

SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS
Sodo teritorijoje automobilių eismas draudžiamas. Pietinėje sklypo dalyje šalia Pylimo gatvės įrengta laikina automobilių parkavimo aikštelė, kuri įgyvendinus TP sprendinius bus panaikinta. Dviračių eismas želdyno teritorijoje nevyksta.

SKLYPO INŽINERIJA
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI. 
Teritorijoje yra vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų trasos. Teritorijos lietaus surinkimo sistema neprijungta prie miesto sistemos.
ELEKTROTECHNIKOS DALIS. 
Sodo teritorija turi apšvietimo sistemą. Apšvietimas netenkina apšviestumui keliamų reikalavimų. Šviestuvų atramos ir šviestuvų galvos fiziškai susidėvėję.

LAUKO ELEKTROS TINKLAI (AB LESTO) DALIS. 
Teritoriją kerta AB Lesto lauko elektros tinklai.
GEOLOGIJOS TYRIMŲ IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Teritorijoje, kurioje planuojama sodo tvarkybos ir statybos darbai, atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai, laikantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai". Pagal gautus duomenis parengta ataskaita. Geotechniniais tyrinėjimais nustatyta, kad teritorijos paviršiuje plyti piltinis gruntas: smėlis su žvyru, žvyringas smėlis su smėlingo dulkio lęšiais, plytų nuolaužomis, vietomis (Gr.Nr.9 zonoje) su statybinėmis ir buitinėmis atliekomis su organikos priemaiša. Pagal geologinius tyrinėjimus matyti, kad projektinių takų pagrindo vietoje kūginė sprauda (qc) svyruoja nuo 1,3 iki 6,4 MPa. Nustatytas šio sluoksnio deformacijų modulis yra prilyginamas esamos kūginės spraudos reikšmei ir yra E=1,3-6,4 MPa. Pagal MN GEOSINT ŽD 13 2 priedą išskaičiuonamas antrinį deformacijų modulis, kuris yra Ev2=7,5 MPa. Gruntinis vanduo sutiktas ties 3 ir 7 gręžiniais 0,8-0,9 m gylyje.

Reikalaujamas takų pagrindo deformacijų modulis Ev2 turi būti 45 MPa.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Projektas parengtas vadovaudamiesi 2014 m. parengtais ir suderintais Reformatų sodo projektiniais pasiūlymais, technine užduotimi, kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentais, kultūros paveldo vertybių registro duomenimis, ankstesnių ir naujai atliktų tyrimų išvadomis, savivaldybės administracijos nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimais, Kultūros paveldo departamento išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, išduotomis inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygomis ir galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Projekto sprendiniai bus vykdomi dviem statybos darbų etapais.

Visa projektinė dokumentacija parengta taip, kad projekto sprendiniai atsispindėtų kuriuo etapu kas bus įgyvendinta.  Kiekių žiniaraščiai sudaryti remiantis etapų eiliškumu. Etapus žiūrėti brėžiniuose I ir II schemose. Etapų aprašai pateikiami projekto dalių aiškinamuosiuose raštuose ir darbų ir kiekių žiniaraščiuose.
PROJEKTO TIKSLAI: 

1. Įamžinti reformacijos sąjūdžio Lietuvoje atminimą eksponuojant  istorinių kultūrinių materialių ir nematerialių (dvasinių) praeities vertybių liekanas;

2. Prisidėti prie teritorijos tvaraus vystymo – formuojant integruojančią aplinką kultūriniu, sociologiniu ir rekreaciniu aspektais; 

3. Gerinti kasdienio gyvenimo aplinkos estetinę ir fizinę kokybę regeneruojant kultūrinį kraštovaizdį;

PROJEKTAVIMO DARBŲ METODIKA
· Istorinių, ikonografinių, dendrologinių, kraštovaizdinių ir geologinių tyrimų atlikimas;

· Svarbiausių istorinių autentiškų elementų identifikavimas ir jų vertės nustatymas, bei eksponavimo principų pasirinkimas;

· Vertingų želdinių ir jų grupių identifikavimas;
· Teritorijos zonų nustatymas remiantis istorine ikonografija;
· Teritorijos tvarkybos ir statybos darbų rūšių nustatymas;
TERITORIJOS PLANINĖ IR ERDVINĖ KOMPOZICIJA

Istorinio kultūrinio želdyno tvarkybos projekto rengimas prasideda  nuo teritorijos istorinio charakterio, botaninių savybių ir kraštovaizdžio gamtinių vertybių nustatymo. Siekiama išlikusius kultūrinės ir gamtinės vertės elementus integruoti į naują kuriamą visumą, kuri įprasmintų naują vietovėje istorinį identitetą. Sodo sutvarkymo projektas, tai kelias nuo jo praeities į ateitį per dabartį, tai sutvarkymo priemonių rinkinys, kurių pagalba vietovė turi įgyti naują istorinę prasmę, tai kelias sukurti kokybišką ir pilnavertišką poilsio erdvę.

Pagrindinė projekto idėja – naikinti betono konstrukcija ir „apkasų sistemą“, atkuriant buvusio reljefo paviršių. Ši betono lovių konstrukcija buvo dalis komunarų paminklo architektūrinės kompozicijos. Įgyvendinant 1983 m. projektą buvo stipriai pažeistas natūralus senamiestį juosiantis šlaitas ir jo terasa. Nugriauta Šreterių koplytėlė – mauzoliejus, kapinių mūrinė tvora ir išniokoti reformatų kapai.

Iš rašytinių istorinių šaltinių ir ikonografijos yra žinoma, kad teritorija buvo nevienalytė savo charakterių ir funkcija. Šią teritoriją sudarė trys sklypai, kurie priklausė Reformatų bendruomenei. Centrinis sklypas priešais Sinodo pastatą, buvo naudojamas bendruomenės, o iš šiaurinės ir pietinės pusių buvę sklypai nuomojami. Siekiant išryškinti vietos istorinio palikimo materialųjį  ir dvasinį palikimą buvo siekta įprasminti visus išlikusius ženklus.

Naujai sukurta sodo kompozicija – trys teritorijos, kiekviena su individualiu želdyno charakteriu, taip pažymėta buvę trys skirtingos istorinės posesijos. Svarbi prasmiškai atvira kompozicinė erdvė – vizualinis ryšys sodo skersinėje ašyje tarp Reformatų Sinodo pastato ir Reformatų bažnyčios. Pieva iš šiaurinės pusės ribojama buvusių Reformatų senųjų kapinių teritorijos.  Buvusių posesijų ribose suplanuotos naujos takų trasos, kurios yra apjungiamos su nusistovėjusia  nusistovėjusia tranzitinių ryšių sistema. Siekiant, kad sodas nebūtų tik žalia tranzitinė teritorija sukurtas žiedinis takų tinklas. Pagrindiniai patekimai į sodo teritoriją išlieka esami.
Šiaurinė teritorija ( esanti šalia Centro poliklinikos), kurioje XIX a. buvo miesto sodininko reprezentacinis sodas, projekto sprendiniai skiriasi nuo kitų dviejų sodo dalių. Ši sodo zona pasižymi intensyvesne rekreacine funkcija. Šioje teritorijoje įrengiama vaikų žaidimo aikštelė, tako žiedo juosiama ovali pieva su daugiamečiu gėlynu ir vandens taku. Šalia pievos įrengiama pergolė, kuri apželdinta laipiojančiomis rožėmis. Įvertinant lankytojų poreikius suplanuota aikštelė sezoninei vasaros lauko kavinei, kurios projektas turėtų būti rengiamas atskiru užsakymu.

Šiaurės vakarų teritorijos dalyje suplanuotas ūkinės paskirties kiemas su įvažiavimu iš Pylimo gatvės. Netoliese suprojektuota WC kapsulės statinukas.
Sodo projekto sprendiniuose numatytas sodo aptvėrimas ažūrine metalo tvora, kuri bus įgyvendinta II statybos darbų etapu. 

Infrastruktūros objektai: suolai, kėdės, šiukšlių dėžės, atitvarai, dviračių stovai ir informaciniai stendai vientiso dizaino.

Būsimo sodo lankytojų saugumą ir komfortą garantuos naujai įrengiama apšvietimo sistema ir vaizdo stebėjimo sistema. 
Teritorijoje esami laiptai yra remontuojami, šalia jų suplanuotos atraminės sienelės .

FUNKCINIS ZONAVIMAS. 
Zonos nustatytos remiantis istorine ikonografija, nusistovėjusia pėsčiųjų srautų sistema  ir teritorijos pritaikymo rekreacijos reikmėms programa. Teritorija turi tris zonas: 1. Buvusi Sinodo sklypo vieta su Šreterių koplytėlės liekanomis, senųjų kapinių vieta; 2. Šiaurinė teritorija, Sinodo sklypo atžvilgiu, kuri buvo miesto sodininko reprezentacinis sodas. 3. Pietinis sklypas buvusių daržų teritorija.
PAVELDOSAUGINIS ASPEKTAS. ŠRETERIŲ KOPLYTĖLĖS-MAUZOLIEJAUS LIEKANOS
Teritorijoje esanti nekilnojama kultūros paveldo vertybė S929 - Šreterių koplytėlės-mauzoliejaus liekanos Šreterių koplytėlė-mauzoliejus ir tvora buvo nugriautas pokario metais. Tačiau yra išlikę objekto apmatavimai, eskizai, remiantis kuriais yra galimas šio objekto atstatymas. Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamentas Šreterių koplytėlei-mauzoliejui nustato restauravimo-atkūrimo tvarkymo režimą. Rengiant projektą vadovautasi užsakovo techninio projekto technine užduotimi, pagal kurią parengtas koplytėlės liekanų pažymėjimas. Atkūrimo projektas pagal galimybes bus rengiamas atskiru tvarkybos darbų projektu.

Projekto sprendiniuose pateikti sprendiniai jos eksponavimui bus įgyvendinami II statybos darbų etapo metu.
	Objektas
	ŠRETERIŲ KOPLYTĖLĖS-MAUZOLIEJAUS LIEKANOS

	Pastatymo data
	1777 m.

	Registro kodas
	S929

	Matmenys 
	Pagrindinio fasado ilgis 4,9 m., šoninio – 5,25 m, kriptos aukštis su perdengimu 2,06 m.

	Teritorija ir apsaugos zona
	0,20 ha

	Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	Stilius, mokykla
	Vėlyvas barokas

	Vertingi elementai ir dalys
	Išlikusi planinė erdvinė kriptos struktūra, kapitalinių sienų tinklas, skliautas ir virš jo išlikusios I a. grindys. Vertingi elementai ir dalys nustatyti remiantis archyvine medžiaga ir tyrimų duomenimis.

	Fasadų kompozicija ir dekoras
	-


Techninė fizinė būklė

	Objektas
	ŠRETERIŲ KOPLYTĖLĖS-MAUZOLIEJAUS LIEKANOS

	Pamatai
	Juostiniai akmenų – plytų mūro (būklė patenkinama)

	Sienos/atramos
	Išlikusi apatinė sienų dalis (0,2 m. aukščio nuo grindų); sienos buvo mūrytos iš plytų

	Perdangos
	Kripta perdengta cilindriniu skliautu

	Stogas/paklotas
	Nėra

	Durys
	Nėra

	Langai
	Nėra


Šaltinis: Kultūros paveldo centras

BUVUSIOS REFORMATŲ KAPINIŲ TERITORIJOS TVARKYBOS SPRENDINIAI

Buvusių kapinių teritorija esanti priešais Sinodo pastatą buvo stipriai suniokota atliekant 1983 m. projekto įgyvendinimą. Dalis kapinių iškasinėta atliekant reljefo rekonstravimo darbus bei įrengiant betono konstrukcijas. Reformatų sodo sutvarkymo projektu senųjų kapinių istoriją siekiama pažymėti pasitelkiant minimalios intervencijos priemones. Pagrindinė kompozicinė medžiaga – želdiniai ir informacinės priemonės. Kapinių zona juos baltų rožių gyvatvorė ir atitvaros, pati teritorija – pieva kurioje pavasario metu žydės svogūninės gėlės: cylės, pakalnutės, krokai. Šalia kapinių einančio tako (buvusios mūrinės tvoros vietoje, kuri buvo riba kapinių iš šiaurinės pusės) įrengiama aikštelė su reformatų  istorines asmenybes įamžinančiomis kėdėmis (žiūrėti brėžinius) ir informaciniai stendai su tekstais ir planais, kurie liudytų vietovės  istoriją. 
Reformatų  istorijos įamžinimo informacinės priemonės: kėdės ir stendai įrengiami II statybos darbų etapu.

REFORMACIJOS ISTORIJAI PAŽYMĖTI SKIRTI PAMINKLAI

Šiuo metu sodo teritorijoje yra pastatytas akmuo su įrašu „Čia, buvusiose kapinėse, bus pastatytas paminklas XVI a. Lietuvos reformacijos pradininkams“.  Šis akmuo išliks savo vietoje ir po projekto įgyvendinimo. Reformatų bendruomenė išsakė pageidavimą kad  sodo sutvarkymo plane būtų numatytos dvi vietos paminklams, kurių pastatymu rūpinsis Reformatų istorijos draugija ir bendruomenė. Pagrindiniame tvarkybos darbų plane pažymėtos preliminarios paminklų vietos, kurios turėtų būti tikslinamos įgyvendinus TP gen. plano sprendinius.
ŽELDINIŲ PROJEKTAVIMO SPRENDINIAI
Pagrindinai principai:

· Sodo kompozicija – trys teritorijos, kiekviena su individualiu želdyno charakteriu, taip pažymimos buvę trys skirtingos istorinės posesijos;
· Šiaurės vakarinėje sodo dalyje mažinamas želdyno tankumas, retinami želdiniai sudarant geresnes augimo sąlygas likusiems medžiams;
· Subalansuojamas medžių masyvų ir atvirų saulėtų pievų santykis;

· Formuojamas žalias barjeras, tarp Pylimo gatvės ir sodo, mažinantis transporto triukšmą ir taršą bei kuriantis savarankišką sodo erdvę vizualiai atribotą nuo gatvės;

· Įvairaus aukščio gyvatvorės (nuo 2. 00 m iki 0.4 m) yra pagrindinė priemonė – „statybinė medžiaga“ vidinių sodo erdvių ir perspektyvų formavime;

· Svarbi atvira kompozicinė erdvė – vizualinis ryšys sodo skersinėje ašyje tarp Reformatų Sinodo pastato ir Reformatų bažnyčios;

· Sodo atviros erdvės – vejos ar pievos turi aiškias vizualines ribas, kurias formuoja gyvatvorės ir krūmų bei pomedžių masyvais;

· Buvusi Reformatų kapinių teritorija apjuosta gyvatvore, viduje esanti veja (pieva) užsodinta svogūninėmis gėlėmis;

· Prie pastatų formuojamos atviros erdvės, užtektinai teikiančios insoliacijos gyventojams;

· Esamų ir naujai sodinamų medžių kompoziciniams masyvams pagal galimybes maksimaliai suformuoti pomedžiai (krūmų arba kiliminių daugiamečių augalų); Taip atkuriamas svarbiausias sodo želdinių struktūros principas: medžiai, krūmai, žoliniai augalai.
· Naujai sodinamos ornitologiškai svarbios augalų gentys (šermukšniai, ievos, vaismedžiai)
· Naujomis sodinamų augalų gentimis praturtinama esama želdinių bioįvairovė, didinama želdyno ekologinė vertė ir edukacinė funkcija.
· Sode suprojektuotas ekologiškas lietaus surinkimo sprendimas, kai lietaus vanduo nepajungiamas į miesto tinklus, o įrengiamos filtruojamos lietaus surinkimo talpos iš kurių vėliau vanduo naudojamas želdinių laistymui.

· Naujai sodinamų yvatvorių ir pomedžių bei gėlyno laistymui įrengiama automatiškai veikianti laistymo sistema, naudojanti vandenį iš filtracinėse talpose surinko lietas vandens.

· Esami želdinių augaviečių plotai revitalizuojami įterpiant į gruntą bakterinius preparatus.
· Želdynas kuriamas pabrėžiant paprastumą bei nuosaikumą, todėl įrengiamas tik vienas daugiametis gėlynas. 

Naujai sodinamais augalais praturtinama sumedėjusių želdinių rūšinė įvairovė. Subalansuojamas sodo estetinę kokybę lementis veiksnys - spygliuočių ir lapuočių procentinis santykis. Sodinamos naujos 3 gentys spygliuočių ir 9 lapuočių medžių. Orientuojamasi į nedidelius II ardo medžius. Sodinami šermukšniai (paprastasis, miltingasis, švedinis, japoninis), obelys (uoginė, gausiažiedė, krūminė), taip pat liepos (mažalapė, didžialapė, grakščioji, sidabrinė), klevai (paprastasis, platanalapis, raudonasis, totorinis). 

Iš viso sode su atjauninamomis senomis ir papildomomis naujomis sodinamos 22 medžių gentys (bukas, skroblai, riešutmedis, vinkšna, šermukšniai, cūgos ir kt.), gyvatvores formuoja 10 skirtingų genčių krūmų (skroblai, tujos, lanksvos, sedulos, serbentai, kauleniai, hortenzijos, raugerškiai, kukmedžiai, erškėtrožės, alyvos) pomedžio plotai komponuojami iš 14 krūmų (lanksvos, sedulos, serbentai, kauleniai, hortenzijos, raugerškiai, kukmedžiai, erškėtrožės, alyvos, kauleniai, šeivamedžiai, stefanandos, meškytės, kadagiai) ir 7 daugiamečių gėlių augalų genčių (melsvės, bergenijos, paparčiai, pakalnutės, žiemės, pachisandros, kanadinės sedulos).
Gėlyną puoš 8 krūmų ir 28 gėlių gentys. Pergolėse augs 8 vijoklinių augalų gentys.

Sodo tvarkymo darbų metu želdinių tvarkymo-sodinimo darbai išskiriami į du etapus. 

Pirmame etape atliekamas menkaverčių medžių šalinimo ir augavietės gerinimo darbai (įterpiant į dirvą grybieną). Atlikus minėtus darbus želdynas bus dalinai papildytas naujais želdiniais, papildant sodo dendrologinį asortimentą išraiškingesniais sodmenimis: kėniu, cūga, paprastuoju buku, paprastuoju skroblu, raudonuoju klevu, platanalapiu klevu, paprastuoju, miltinguoju ir švediniu šermukšniais ir kt. Pusė kiekio naujai sodinamų medžių pagal projektą bus įgyvendinti pirmo etapo darbų apimtyje. Formuoti sodo erdves, išskirti ar dengti takų tinklą pirmajame etape bus pasodinta didžioji dalis gyvatvorių, kurios atvirose erdvėse ar takų posūkiuose įsilies į krūmų ir pomedžių masyvus. Krūmų ir pomedžių pirmame etape numatoma pasodinti 2/3. Pergolė įrengiama bei apsodinama pirmame darbų etape.

Antrame sodo tvarkymo darbų etape bus atliekami arboristinai medžių tvarkymo darbai, t.y. lajų surišimo, stogelių įrengimo, drevių gydymo ir kt. darbai. Taip pat sodinama likusi dalis medžių, krūmų, pomedžių ir įrengiamas gėlynas.
PRIEMONĖ MEDŽIŲ ŠAKNŲ APSAUGAI METU KAI VYKDOMA STATYBOS ŽEMĖS DARBUS MEDŽIŲ ŠAKNŲ ZONOJE
Sumedėjusios augalijos šaknų sistemos priežiūros, prigijimą gerinančios ir drėgmės režimą reguliuojančios medžiagos

Sudėtis: vandenį sugeriantys polimerai (poliakrylamidai).

Preparato forma: gelis (koloidas).

Naudojimas: Atkasus medžių šaknis jos yra padengiamos geliu ir įvyniojamos į plastikinį audinį, kad medžio šaknys neprarastų drėgmės ir nebūtų pažeistos. Mažas kiekis gelio sugeria pakankamai daug drėgmės, kurią palaipsniui atiduoda augalui. Tai aplinkai nedarantis žalos preparatas, kurio pH reakcija yra neutrali.

PASKIRTIS:

aprūpina augalus drėgme, reguliuoja drėgmės režimą dirvožemyje,  gerina dirvožemio struktūrą,

apsaugo nuo dirvos erozijos, saugo augalų šaknis nuo išdžiūvimo, kaip mikorizinius darinius laikanti medžiaga, aprūpina augalus vandeniu daugeliui dienų, apgaubdamas plikas šaknis,

skatina augalo prigijimą po persodinimo, greitina augalų augimą, vystymąsi esant drėgmės stygiui, palaiko plikų šaknų stimuliavimą, taip pat skatina naujų šaknų augimą (vystymąsi), įterpus į dirvožemį, kaupia lietaus, rūko ar net rasos drėgmę, kaupia trąšas, sumažina trąšų sunaudojimą iki 30%, sumažina pagrindinių maisto elementų ir mikroelementų išsiplovimą, ekonomiškos technologijos pagrindas.

Paruošimas:  Preparatą po truputį pilti į vandenį gerai maišant. 

Geresni rezultatai naudojant minkštą vandenį. ​Tirpalo konsistencija turi būti kaip grietinės. Po keliolikos minučių į susidariusį gelį panardinamos plikos augalo šaknys (geliu tepamos šaknys arba purškiamas aukštu slėgiu). Jeigu ant šaknų liktų pernelyg storas sluoksnis, gelį reikėtų praskiesti iki pageidaujamo tirštumo. Jeigu gelis atskiestas per daug, į tirpalą reikia įberti sauso preparato. 
Naudojimo normos: Maišant su substratais arba dirvožemiu: 0,5 – 1,5 kg/m3; Sumedėjusių augalų šaknų apsaugai: 0,5 – 1,5  kg/100 l vandens;  Atkasamų šaknų apsaugai naudoti maksimalią gelio normą (1,5 kg/100 l vandens)

Įterpiant į dirvožemį: 100 - 375 g/m2 sumaišomas su dirvožemiu iki 25 cm gylio.

Darbinio tirpalo koncentracija: ruošiant didesnį nei 200 litrų darbinio tirpalo kiekį, rekomenduojame pasidaryti kontrolinį skiedinį (2 litrai vandens + 20 g). Paruoštas darbinis tirpalas - koloidinis tirpalas. Darbinis tirpalas teptuku (arba drėgnu geliu purškiant aukštu slėgiu) užnešamas ant šviežiai atkastų (pažeistų) šaknų. Šaknų sistema turi būti padengta nuo 1,5 iki 2,5 mm storio gelio sluoksniu.

Gelio  naudojimo būdas sumaišant sausą preparatą su viršutiniu žemės sluoksniu (užpilant atkastas ir pažeistas šaknis)

Sausas preparatas sumaišomas su viršutiniu žemės sluoksniu: 1 kg preparato skiriama na 1 m3 viršutinio žemės sluoksnio. Gelis į maišytuvą beriamas pamažu, nedidelėmis porcijomis, kad nesusidarytų luiteliai. Substratas gerai palaistomas, o po 24h palaistomas dar kartą. Taip paruoštas viršutinis žemės sluoksnis naudojamas atsodinimui. Rezultatai bus geri, jeigu gelis bus kruopščiai ir tolygiai paskirstytas po viršutinį žemės sluoksnį. Gelį galima naudoti ir sudrėkinus. Tai ypač patartina, kai preparatą reikia sumaišyti su drėgnu viršutiniu žemės sluoksniu, kadangi tokiu atveju tolygiai išmaišyti būna sunku. Taikant šį metodą iš anksto nustatyta dozė sudrėkinama, ir šlapias gelis sumaišomas su viršutiniu dirvos sluoksniu.
IŠSEKINTŲ AUGAVIEČIŲ REVITALIZAVIMAS 

Atkreipiamas dėmesys į itin prastą Reformatų sodo pomedžių vejos būklę. Išsekintus pomedžių dirvos plotus, kuriuose prastai auga net žolė, būtina revitalizuoti. 
Aukščiausios kokybės ekologiškos kompleksinės trąšos su mikorizės priedais, skirtos visų rūšių sumedėjusių augalų išsekintų augaviečių revitalizavimui. Trašos pagerina dirvos derlingumą, taip pat stimuliuoja jos mikroorganizmų veiklą, bioįvairovę, sudėtyje esantys efektyvūs mikroorganizmai subalansuoja dirvos mitybinius rodiklius. Sudėtyje yra mikroelementų. Specialūs fitohormonai skatina greitą ir vešlų šaknų augimą bei šaknyno šakojimąsi. Trąšos užtikrina reikalingų dirvoje esančių maistinių medžiagų įsisavinimą ir judėjimą, tuo įtakoja augalų fiziologinį gyvybingumą, sveikatos būklę, augimą, greitą vaisių subrendimą ir apsaugo augalus nuo ligų, kenkėjų ir sausros streso (sumažina vandens suvartojimą bent 30%).
Geriausias trąšų efektas pasiekiamas mikorizinių organizmų dėka. Grybai, sudarydami simbiontinius ryšius (vidinius, išorinius arba abejus kartu) su augalų šaknimis, savo hifais išplėčia augalo šaknyno aktyvųjį mitybinį plotą - augalas pasiekia tolimas ir sunkiai pasiekiamas maistinės medžiagas (vandenį bei mineralus). 
	Endomycorrhiza
	Ectomycorrhiza
	Ekto-/Endomycorrhiza

	Thuja, Sequoia, Metasequoia,

Juniperus, Taxus, Cupressus

Acer, Malus, Pyrus, Sorbus, Haselnuss, Prunus, Platanus, Aesculus
	Pseudotsuga, Picea,

Abies, Pinus, Larix

Juglans, Carpinus betulus,

Carpinus ostrya
	Tilia, Populus, Ulmus, Betula,

Fagus, Quercus, Fraxinus


Sudėtis: azotas (N) - amonio sulfatas (NH4)2SO4 (iš salyklo (miežių daigų) bei rūpių rapsų miltų) - 5%, fosforas (P) - vandenyje tirpus fosforo pentoksidas P2O5 (iš zeolito, lavos uolienų miltų) - 3%, vandenyje tirpus kalio oksidas K2O (iš melasos žlaugtų) - 5%, arbuskulinės mikorizės (endomikorizės arba ektomikorizės) organizmai - 12,5%, mikroorganizmai, vandenyje tirpūs mikroelementai, keturi pagrindiniai fitohormonai giberelinai, daug gyvybiškai svarbių medžiagų, skatinančių šaknų augimą, vertingi fermentai.

Sudėtyje nėra cheminių priedų, gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių, pavojingų medžiagų, kurios gali kauptis dirvoje. NPK – 5+3+5.  Granulių dydis: 1-3 mm.

Naudojimas – Naudojama pavasarį (kai dirvos temperatūra aukštesnė kaip 8°C) arba vasarą, papildomam tręšimui. Trąšos barstomos augalų mitybinėje zonoje arba įterpiamos į dirvą zondų pagalba (optimalus gylys – 10 cm). Patręštus augalus rekomenduojama palieti. 
Naudojimo normos (priklausomai nuo medžių rūšies ir dydžio): 100-250 g/m² arba 10-25 kg/m³.
Tręšimo poveikio laikas: 3 mėnesiai, po 3-4 mėnesių tręšimą kartoti.
Saugumas: Produktas visiškai nekenksmingas žmonėms ir gyvūnams.

Laikymas: Produktas turi būti saugomas sausoje (santykinėje temperatūroje (ne mažiau kaip 5°C, ne daugiau kaip 25°C temperatūroje) vietoje, apsaugotas nuo saulės spindulių ir graužikų.

Tinkamai sandėliuojant galiojimo laikas – 2 metai.
APLINKOS PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS SPRENDINIŲ APRAŠYMAS;

Projektuojamame sklype yra žmonėms su negalia pritaikytos takų trasos, vedančios nuo patekimų į teritoriją bei žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietų. Naujų laiptų sodo teritorijoje nėra suprojektuota. Projekte numatytų takų pločiai yra ne mažesni, kaip 1,2 m. Išilginis takų, nuolydis nėra didesnis negu 5 %, skersinis takų nuolydis ne didesnis 2 %. Visi takai pritaikytų žmonėms su negalia, trasose nėra lygių skirtumų ir nelygumų. Suprojektuoti lygūs, kieti, neslidūs, neklampūs paviršiai iš sutankintos stabilizuotos granito skaldos . Projektuojamos ZN transporto stovėjimo vietos šalia Pylimo gatvės yra paženklintos vertikaliais ženklais su ZN informacijos ženklu ir horizontaliais ženklais.
INFORMACIJA APIE PRISTATYMĄ VISUOMENEI

2014 m. lapkričio 26 d. projektas buvo pristatytas visuomenei “Gėlių paviljone” (Pylimo g. 21b, Vilnius). Filmuotas Misionierių sodo ir Reformatų parko pristatymas po renginio įkeltas į internetą (https://vimeo.com/113190274). Taip pat su pristatytu  projektu miestiečiai ir miesto svečiai galėjo susipažinti Architektūros [aktualijų] fondo inicijuotoje ekspozicijoje „8 VIEŠOS ERDVĖS. VILNIUS“, veikusioje „Gėlių paviljone“ spalio 27 – lapkričio 14 d.  2015m. vasario 6 d. projektas dar kartą visuomenei buvo pristatytas Vilniaus miesto savivaldybėje (pristatymo medžiaga viešinta internete (http://krastonaujienos.lt/2015/02/vilniuje-planuojama-atnaujinti-misionieriu-soda-reformatu-parka-sukurti-pasaulio-teisuoliu-parka-sutvarkyti-rasu-kapines/), pristatyme dalyvavo ir Reformatų  bendruomenės nariai. 2015m.  balandžio 23 dieną projektas buvo pristatytas Vilniaus ev. reformatų parapijos namuose. Šiame susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus ev. reformatų parapijos klebonas kun.Raimondas Stankevičius, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas ir neabejingas istorijos puoselėjimui gausus besidominčiųjų būrys. Esminių pastabų projektui nebuvo. 

PROJEKTO INŽINIERINĖS DALYS
VANDENTIEKI IR NUOTEKŲ TINKLAI
Reformatų sode, Pylimo g. Vilniaus m. Projektuojamus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus numatyta prijungti prie esamų Vilniaus m. tinklų. Lietaus vanduo surenkamas ir numatomas filtruoti teritorijoje projektuojamuose filtracijos laukuose. Visi darbai bus vykdomi pirmame statybos darbų etape.

Lauko vandentiekio, vandentiekis vasariniam teritorijos laistymui, savitakiniai ir slėginiai nuotekų tinklai, nuotekų siurblinė projektuojami Vilniaus m. savivaldybei priklausančiame sklype
Vandentiekio tinklai. Projektuojamas vandentiekis bus prijungtas prie esamų Vilniaus  miesto vandentiekio tinklų esančių Pylimo g. d100. Prijungimui numatyta pasijungti su balnine atšaka ir su požeminėmis įvadinėmis sklendėmis su kapa D32. VAM projektuojami naujuose g/b šuliniuose  su apskaita ir įvadinėmis sklendėmis atšakų atjungimui. Esami antžeminiai gaisriniai hidrantai yra Klaipėdos g. šulinio Nr.193a ir Kalinausko g. 66a. Projektuojama nauja laistymo sistema, pajungiamos 5 gertuvės, vienas viešasis tualetas, viena lauko kavinė, vandens takas su fontanu, vaikų žaidimo aikštelėje esanti vandens kolonėlė.

Vandentiekis projektuojamas iš polietileninių PE80 PN10 d32 mm; PE 100 PN 10 d25-63 vandentiekio vamzdžių, tiesiamų ant sutankinto 10 cm smėlio pagrindo arba uždaru būdu. Tinklų statybos būdas pateikiamas brėžiniuose.

Projektuojami vandentiekio tinklai įgilinami ne mažiau kaip 1,80 m. išskyrus vasarinį vandentiekį, kuris įgilinamas iki 0,5m.. Vandentiekio trasoje numatyta pastatyti 1,5 m skersmens VAM gelžbetoninius vandentiekio šulinius, kuriuose projektuojamų tinklų atkarpų apskaitai, atjungimui ir ištuštinimui, atšakų perjungimui numatyta įrengti kaliojo ketaus sklendes ir jungtis. Vamzdynai su armatūra jungiami tempimui atspariomis jungtimis. Projektuojamiems šuliniams liukai, skirti 25 t apkrovai. Trišakiams ir po sklendėmis numatytos betoninės atramos.

PE vandentiekio vamzdžiai jungiami sandūriniu suvirinimu, taip pat suvirinimu naudojant elektromovas, o su armatūra jungiami tempimui atspariomis jungtimis.

Vasarinio vandentiekio atšakoms nuo skirstomojo tinklo numatytos „kietojo“ balno jungtys. Projektuojamos atšakos užbaigiamos įvadine sklende. Dalis įvadinių sklendžių numatytos sumontuoti grunte, dalis − šuliniuose. Jei sklendė montuojama grunte, jai numatytas valdymas teleskopiniu sūkliu. Projektuojami 79 rotoriniai purkštukai vejos laistymui, purškiamo vandens spindulys 15m. Krūmams, gėlynams ir gyvatvorėms projektuojamas kapiliarinis laistymas d16 mm vamzdžiu su slėgio vožtuvais pagal gamintojo reikalavimus. 

Savitakiniai ir slėginiai buitinių nuotekų tinklai. Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai, projektuojami pasijungimui į esamus teritorijoje tinklus.

Savitakiniai nuotekų tinklai projektuojami iš polivinilcloridinių (PVC) lygiasienių movinių beslėgių 110 mm skersmens vamzdžių, kai vamzdynai tiesiami tranšėjose. Tinklų klojimo būdas pateikiamas brėžiniuose. Projektuojami savitakiniai buitinių nuotekų tinklai įgilinami 0,8 m.

Slėginiai nuotekų tinklai projektuojami iš polietileninių PE100 PN10 d25  skersmens vamzdžių. Tiesiant vamzdyną tranšėjoje po vamzdžiais numatytas 10 cm išlyginamasis sutankintas smėlio pasluoksnis.

Projektuojami slėginiai nuotekų tinklai vasarinio naudojimo įgilinami iki 1,0 m. 

Slėginiai PE100 vamzdynai jungiami sandūriniu suvirinimu, taip pat suvirinimu naudojant elektromovas, o su armatūra jungiami tempimui atspariomis jungtimis. Projektuojami lietaus surinkimo tinklai: trapai, surinkimo šulinėliai su stambių nešmenų atskyrimu, posūkio šulinėliai kurie užtikrins lietaus vandens surinkimą nuo sodo teritorijos. Projektuojami filtracijos laukai 2 komplektai, kuriuose filtruosis visas teritorijoje susidarantis lietaus vandens kiekis. Savitakiniai lietaus tinklai projektuojami iš polivinilcloridinių (PVC) lygiasienių movinių beslėgių 200-315 mm skersmens vamzdžių. 

Projektuojami 5 vnt. Filtracijos šuliniai prie gertuvių. Naujų 250vnt. Medžių laistymui rankiniu būdu projektuojamas drenažais d50 vamzdis, po 10 m kiekvienam medžiui.

Nuotekų siurblinė ir nuotekų kėlyklos. Šiame projekte numatyta pastatyti naują nuotekų siurblinę NS-1, kuri užtikrins vasaros metu vandens takui reikiamo vandens padavimą. Pasibaigus vasaros sezonui siurblinėje esantis vanduo turi būti pašalintas. 

Tinklų sanitarinės zonos. Nuotekų tinklų sanitarinės apsaugos zonos dydį reglamentuoja 1992 m. gegužės 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 patvirtintos „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (2012-09-20 aktuali redakcija). Pagal šias sąlygas projektuojamų nuotekų tinklų sanitarinė apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m nuo vamzdžio ašies, jei tinklas įrengiamas giliau nei 2,5 m gylyje, ir po 2,5 m nuo vamzdžio ašies, jei tinklas įrengiamas iki 2,5 m gylyje.

Nuotekų siurblinės apsaugos zona − 10 m. Filtracijos laukų – 15m.

ELEKTROTECHNINĖ PROJEKTO DALIS 

Šios projekto dalies įgyvendinimas numatomas dvejais statybos etapais.

 Pirmuoju statybos etapu, lauko apšvietimo projekto dalyje, projektuojamas sodo apšvietimas, taip pat projekto dalyje numatomos renginių el. maitinimo dėžučių įrengimas, bevielio interneto maitinimo prijungimas, ryšių spintos maitinimas, stebėjimo kamerų pašildymo privedimas.

Taip pat pagal „VGEAT“ užduotį, numatomas esamos gatvių apšvietimo spintos pakeitimas ir pakeitimas esamų gatvės apšvietimo linijų, kurios eksploatuojamos daugiau, nei 30 metų. Dar numatoma prie Pylimo g. įrengti rezervinio apšvietimo prijungimo spintą perspektyviniams prijungimams, kad vėliau būtų išvengta žemės kasimo darbų sodo teritorijoje.

Viena  apšvietimo linija vedama į esamą apšvietimo maitinimo spintą Kalinausko g. , o Teatro gatvės apšvietimo  el. maitinimui perjungti, numatoma sujungimo mova esamame kolektoriuje, nes toliau el. kabelis yra nuvestas namo fasadu, paslepiant jį po sienos tinku.

Projektuojant naują apšvietimo valdymo spintą, numatomas kontrolinių el. energijos skaitiklių sumontavimas renginių dėžučių linijoms. 

Iš projektuojamos apšvietimo valdymo spintos numatomas el. tiekimas į apšvietimo atramas kabeliu Al  5x25 mm².  Taip pat į atramas kartu numatomas tiesti ir kabelis Cu 5x4 mm². Šiuo kabeliu numatomas bevielio internetinio ryšio taškų maitinimas,  video kamerų šildymo maitinimas, ryšių spintos maitinimas. 

Renginių dėžučių prijungimui numatytas Al 4x35 mm² kabelis, Esamų apšvietimo linijų perjungimui - kabelis Al 4x25 mm².

Kadangi kabeliai numatomi tiesti pro esamus ir perspektyvinius medžius ir krūmus mažesniu  nei 2 m. atstumu, visi el. kabeliai žemėje numatomi tiesti apsauginiuose vamzdžiuose.. Projektuojamos galinės ir dalis tarpinių atramų numatytos įžeminti įrengiant iki 30 Ω  įžemiklius. Taip pat numatoma įžeminti ir visas įrenginių dėžutes, joms įrengiant iki  10 Ω  įžemiklius, 10 Ω įžemiklis numatomas ir rezervinio Pylimo g. apšvietimo prijungimo spintai. 

Visi  šviestuvai yra parinkti architektų, priderinant juos prie kitų dekoratyvinių sodo sprendinių. 

II statybos etapu numatoma sumontuoti dvi h-6 m atramas su prožektoriais vaikų žaidimų aikštelės apšvietimui, sumontuoti visus projekte numatytus akcentinio apšvietimo prožektorius, ant pirmajame etape sumontuotų atramų, ir sumontuoti LED juostų šviestuvus į atitvarines tvoreles. Montažas ir įžeminimas atliekamas pagal galiojančias „Elektros įrenginių įrengimo taisykles“.

TECHNINIAI RODIKLIAI 

Įtampa -                                                                         0,4 kV;

El. tiekimo patikimumo kateg.                                       III

Atrama  h-4 m.                                                            79   vnt.

Atrama  h-6 m.  (II statybos etapas)                              2   vnt.

LED  šviestuvas 34 W                                                 79   vnt.

LED  šviestuvas 28,4 W  (II statybos etapas)               29   vnt.

LED  šviestuvas 42,7W    (II statybos etapas)                4   vnt.

Skaičiuojamas el. galingumas                                     4,4  kW

Kabel.  trasos  ilgis (žemėje)                                       3110 m.

Kabel. skerspj.                                                            Al 5x25mm²;  Al 4x25mm²; 

                                                                                     Al 4x35mm²;  Cu 5x4mm²;

LAUKO ELEKTROS LESTO TINKLAI  
Rengiant objekto „Reformatų sodas, Pylimo g. Vilniuje, Tvarkymo projektas” lauko elektros tinklų iškėlimo projekto dalį buvo vadovautasi AB „Lesto“ techninėmis sąlygomis Nr. ISK 15-07764. 

Projekte numatoma iškelti arba apsaugoti visus esamus el. kabelius, kurie patenka po  projektuojamais įvažiavimais ir numatomas iškėlimas kabelių tose sodo dalyse, kuriose yra keičiamos sodo žemės paviršiaus altitudės.

 Projekte numatomas kabelių pakeitimas nuo tranzitinių spintų, o taip pat, kabeliai, kurių ilgi ruožai driekiasi už sodo ribos, numatomi iškelti tik sodo teritorijos dalyje, juos sujungiant sujungiamąją mova.

Kabeliai alyvuota izoliacija sujungiami pereinamąja sujungimo mova. 

Spinta PP2474, prie sugriuvusio pastato, šiuo metu nenaudojama, tačiau šioje teritorijoje yra suformuotas žemės sklypas, esant reikalui nauja spinta galės būti prijungta prie paliekamos kabelio kilpos.

Visi perklojami kabeliai parodyti schemoje, o trasos- inžinerinių tinklų plane. 

Sodo teritorijoje, šalia projektuojamų el. kabelių yra nemažai medžių iki kurių negalima išlaikyti 2 m atstumo, taip pat sode numatoma sodinti ir daug naujų želdinių. Kad projekte klojamų kabelių apsaugai nebūtų numatyta daug trumpų apsauginių vamzdžių gabaliukų, visus kabelius numatyta tiesti apsaugos vamzdžiuose, tuo pačiu apsisaugant ir nuo netiksliai pasodintų ar savaime išdygusių želdinių įtakos.

Montažas ir įžeminimas atliekamas pagal galiojančias „Elektros įrenginių įrengimo taisykles

TECHNINIAI RODIKLIAI
Įtampa                                                                         0,4 kV;

El. tiekimo patikimumo kateg.                                          III;

Pareikalaujamas el. galingumas                                          - ;

Kabel.  trasos  ilgis (žemėje)                                       680  m;

Kabel.   ilgis                                                                699  m;

Kabel. skerspj.                                               Al   4x120 mm²; 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR STEBĖJIMO KAMERŲ SISTEMA.
Darbai atliekami dviem etapais.

I etapas. Projektuojama ryšio kanalizacija

Projekto dalis paruošta remiantis  „TEO LT“, AB Prisijungimo sąlygomis Nr.1-1622/2014, 2015 metų topografine nuotrauka, Reformatų sodo sutvarkymo genplanu ir “Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklėmis”.

Statant ryšių kabelių kanalizaciją, kai atliekami žemės kasimo darbai, statybos darbai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30d. įsakymu Nr.211 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ bei statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ reikalavimus.

Prieš pradedant  žemės darbus turi būti gauti visi tokiems darbams atlikti reikalingi leidimai. Vykdyti žemės darbus šalia esančių kitų požeminių ar antžeminių statinių leidžiama tik dalyvaujant minėtų statinių savininkui. Klojant ryšių kabelių kanalų sistemą lygiagrečiai su kitais požeminiais inžineriniais tinklais arba juos kertant, turi būti išlaikyti ne mažesni normatyviniai minimalūs atstumai. 

Prieš pradedant darbus, reikia iškviesti AB „TEO LT“ įgaliotą atstovą.

Pagal prisijungimo sąlygas prisijungimo taškas prie TEO LT, AB tinklo yra esamas ryšio kanalizacijos šulinys Nr.74. Tranšėjos kasimas ir vamzdžių tiesimas nuo šulinio Nr. 74 iki projektuojamo šulinio Nr. R-1 atlikti rankiniu būdu. Projektuojamo HDPE d63mm vamzdžio tiesimą nuo RK-1 iki RK-2 šulinio atlikti uždaru valdomo gręžimo būdu.

Sodo teritorijoje ryšio kanalizacija numatyta tiesti takuose, panaudojant RKŠ-1 ir RKŠ-2 tipo šulinius ir HDPE d63mm vamzdžius. Šulinių dangčiai ir g/b atraminiai žiedai – sunkaus tipo, t.y. 12T apkrovai. Dangčiai stačiakampio formos  su Vilniaus miesto simboliais. 

II  etapas. Projektuojama vaizdo stebėjimo sistema (VSS)

Reformatų sodo  teritorijoje numatytas vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas, panaudojant stacionarias ir valdomas vaizdo kameras. Vaizdo kameros montuojamos ant apšvietimo atramų. Optiniai VSS kabeliai tiesiami projektuojamoje ryšio kanalizacijoje nuo kabelių įvadinės spintos iki kamerų. 

Kabelių įvadinėje spintoje montuojami 8-kanalų video siųstuvai ir 8 portų komutatoriai. Į įvadinę spintą ir prie kiekvienos kameros paduodamas 230 V elektros maitinimas. 

Vaizdo stebėjimo kameros lauke turi būti apsaugotos nuo atmosferos poveikių (lietus, sniegas ir pan.). Ant lauko kamerų, vaizdo  ir valdymo kabelių turi būti sumontuota apsauga nuo viršįtampių.  Valdomų vaizdo kamerų valdymas turi būti suderintas iš dviejų darbo vietų nuotoliniame stebėjimo  centre. Vaizdo sistemų įrašymų pagrindą  sudaro skaitmeniniai vaizdo įrašymo įrenginiai. Vaizdo kamerų valdymo įrenginiai turi būti montuojami nuotoliniame stebėjimo  centre. Įrengta sistema turi užtikrinti nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir automatinį išsaugojimą kietuose diskuose, fiksuojant įrašomos informacijos data ir laiką, ne mažiau kaip 15 parų 25 kadrų per sekundę greičiu. Vaizdo stebėjimo sistemos prie maitinimo tinklo turi būti prijungtos per nepertraukiamą maitinimo šaltinį. Dingus elektrai nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi autonomiškai palaikyti vaizdo įrašymo sistemos darbą ne mažiau 15 minučių. Vaizdo stebėjimo sistema turi turėti apsaugas nuo žaibo ir elektros trikdžių. Visa įranga ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius priešgaisrinės ir saugumo technikos reikalavimus. Tiekėjas privalo pateikti, sumontuoti, išbandyti ir perduoti eksploatacijai įrangą bei apmokyti seimo darbuotojus teisingai ją eksploatuoti.

Kartu su video stebėjimo ir įrašymo įranga turi būti pateikta:

- naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

- įrangos techniniai pasai anglų, rusų arba lietuvių kalbomis.

II etapas. Projektuojamas bevielio interneto tinklas

Reformatų sode projektuojami 6 bevielio interneto tinklo prieigos taškai, kurie turi būti išdėstyti taip, kad būtų užtikrintas prisijungimas prie bevielio interneto visoje Reformatų sodo teritorijoje. Prieigos taškai su išorinių antenų komplektais bus montuojami ant apšvietimo atramų. Bevielio interneto prieigos taškų prijungimui naudojama maitinimo bei duomenų perdavimo įranga bus išdėstyta lauko skydeliuose ir tvirtinama ant apšvietimo atramų. Prieigos taškų įranga turi būti tvirtai ir kuo aukščiau pritvirtinti prie apšvietimo atramų.  Kabelių įvadinėje spintoje turi būti sumontuoti tinklo komutatorius ir bevielio tinklo kontroleris. Kabeliai iš spintos iki atramų su prieigos taškais bus tiesiami projektuojamoje ryšio kanalizacijoje.  Bevielio interneto tinklo prieigos taškų prijungimui prie įvadinės spintos bus naudojamos po dvi šviesolaidinio vienmodžio kabelio skaidulos, kurios bus prijungtos prie tinklo komutatoriaus SFP tipo sąsajų. Įrangos elektros maitinimui projekto elektros techninėje dalyje numatytas kabelių tiesimas prie atramų su bevielio interneto įranga. Tinklo įranga turi būti pajungta prie interneto įvado ir sukonfigūruota pagal interneto ryšio tiekėjo pateiktus parametrus. 

TECHNINIAI RODIKLIAI

	PAVADINIMAS
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	1 HDPEd63mm ryšio kanalizacijos ilgis
	m
	303
	

	2HDPE d63mm ryšio kanalizacijos ilgis
	m
	482
	

	Vaizdo stebėjimo sistemos 4 skaidulų

šviesolaidinio kabelio ilgis
	m
	3000
	

	Vaizdo kamerų kiekis
	vnt.
	13
	Stacionarių – 5vnt.,

Valdomų – 8vnt.

	Bevielio interneto tinklo 2 skaidulų šviesolaidinio kabelio ilgis
	m
	1180
	

	Bevielio interneto tinkle prieigos taškų
	vnt.
	6
	


BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI BENDR-1
Bendrosios nuostatos
Ši techninė specifikacija yra objekto Reformatų sodo, Pylimo g. Vilniuje, tvarkymo projekto techninio projekto įrengimo techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais techniniais reikalavimais ir nurodymais projekto atskirų dalių technines specifikacijas.
Ši techninė specifikacija apima bendruosius reikalavimus vykdant rekonstravimo, restauravimo ir statybos darbus Vilniaus senamiesčio nekilnojamose kultūros vertybės teritorijoje.
Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų, reglamentuojančių statybos darbus nekilnojamose kultūros vertybėse ir jų teritorijose.
Ši techninė specifikacija taip pat apima statybinių medžiagų ir įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą bei visus patikrinimus ir reguliavimus, aprašytus specifikacijose.
Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui.
Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai ir pakeitimui.
Statinio projekto ekspertizės būtinumas
Techniniam projektui pagal LR statybos įstatymą ir STR 1.06.03:2002 “ Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė” privaloma bendroji statinio projekto ekspertizė ir projekto paveldosaugos specialioji ekspertizė (atlikti vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės”).
Darbai, kuriuos būtina atlikti iki statybos pradžios
Pradėti statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė Rangovui šiuos dokumentus: statybos leidimą, nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą projektą, statybos darbų žurnalą.
Būti Statybos rangovu (toliau Rangovas) šiame objekte turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.
REIKALINGI TYRIMAI
Prieš pradedant inžinerinių tinklų įrengimo darbus tinklų įrengimo trasose būtina atlikti archeologinius žvalgymus. Visu žemės judimo darbų metu privaloma archeologų priežiūra.
DARBO PROJEKTO BŪTINUMAS
Taikant viešųjų pirkimų įstatymą, gavus leidimą statyti, parinkus rangovą, atlikus ardymo ir valymo darbus, numatytus techniniame projekte, būtina prieš atliekant statybos darbus parengti darbo projektą.
Statybos vykdymo eiliškumas ir statybos kokybės kontrolės organizavimas
Statybos kokybės kontrolei organizuoti būtina:
· gauti statybai leidimą, vadovaujantis STR 1.07.01:2010 “Statybą leidžiantys dokumentai” nurodymais;
· statybą vykdyti, vadovaujantis STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai” nurodymais;
· statinio techninę priežiūrą vykdyti, vadovaujantis STR 1.09.05:2002 “Statinio statybos techninė priežiūra”;
· statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdyti pagal STR 1.09.04:2007 “Statinio projekto
· vykdymo priežiūra”;
· statinį priimti naudoti, vadovaujantis STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas”.
Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių , darbus atliekantys asmenys apie tai privalo parnešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Statybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo 9 str. 3 d. numatyta tvarka.
Vykdant statybos darbus, būtina vadovautis techniniu projektu ir jo pagrindu parengtu darbo projektu.
Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų, reglamentuojančių statybos darbus nekilnojamose kultūros vertybėse.
Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių apsaugos įstatymo ir jo pataisų, kitų norminių aktų reikalavimus, taikomus statybos darbams paveldo objektuose. Vykdant rekonstravimo, restauravimo darbus neturi būti padaryta žala autentiškoms sveikoms medžiagoms ir konstrukcijoms.
Įstatymai ir reikalavimai
Visos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.
Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su Statytoju.
Statytojo ir Rangovo pareigas bei teises nustato Statybos įstatymas, Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai.
Statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, pagal STR 1.08.02:2002 nustatytais atvejais Rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, įstatymų, Vyriausybės nutarimų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos dokumentų reikalavimus, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus, įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, šios priežiūros dalies vadovų, statinio techninės priežiūros vadovų nurodymus.
Statybos darbų eiga nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti turi būti aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. į žurnalą įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.
Objekto darbams vadovauja vadovai atestuoti Kultūros paveldo departamente. Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus, personalo kvalifikacinius reikalavimus darbams nekilnojamose kultūros vertybėse.
Rangovo įmonė turi turėti teisę vykdyti bendrastatybinius ir restauravimo darbus nekilnojamosiose kultūros vertybėse ir jų teritorijose.
Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu atliktais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natūroje. Visi numatomi pakeitimai turi būti suderinti su projekto vadovu, užsakovu ir techninės priežiūros vadovu. 
Baigęs statybos darbus Rangovas privalo išvežti iš teritorijos statybos atliekas, šiukšles, sutvarkyti teritoriją.
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų
Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija.
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Statytojo sutikimas.
Statybos darbų organizavimas
Rangovas pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektą turi įrengti statybos aikštelę, laikinus statinius statybos laikotarpiui. Iki statybos pradžios Statytojas Rangovui privalo suderinti darbų grafiką bei vykdomų statybos darbų vietų apsaugą, kad į statybos darbų vykdymo zonas nepatektų atsitiktiniai asmenys. Būtina imtis visų saugumo priemonių, kad tvarkomoje teritorijoje, vykdant statybos darbus, būtų apsaugoti ten esantys ar galintys pakliūti žmonės.
Žemės darbų vykdymas
Rangovas, vykdydamas darbus, privalo statybos procese laikytis saugomų želdinių apsaugos režimo ir tvarkos. Rangovas privalo saugoti statybos teritorijos esančius želdinius, neplūkti ir neardyti augalinio žemės paviršiaus po medžiais arčiau kaip 4 m nuo medžių lajų projekcijų, važinėjant transporto priemonėmis, sandėliuojant medžiagas bei įrenginius, statant įvairios paskirties laikinus statinius. Rangovas privalo per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau, kaip per mėnesį užpilti pagal projektą padarytas iškasas.
Rangovas privalo medžius, esančius greta žemės darbų statybos zonos iki darbų pradžios aptverti mediniais skydais arba lentomis. Aptvaras turi būti 1,8-2 m aukščio trikampis, jo kraštinės ne arčiau, kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, o kampuose įkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 m.

Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.
Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.
Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; nuoroda, skirta interjerui ar eksterjerui; spalvos nuoroda; įrenginio pagaminimo data.
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu.
Statybinės medžiagos turi būti parinktos vadovaujantis suderinamumo principu. 
Baldai, įrenginiai ir šviestuvai, jei jų vaizdai skiriasi nuo pateiktų techninėse specifikacijose, prieš juos užsakant turi būti suderinti su Projekto vadovu, užsakovu ir techninės priežiūros vadovu. Apdailos plytelių pavyzdžiai ir dažų spalvų pavyzdžiai turi būti suderinti su Projekto vadovu, užsakovu ir techninės priežiūros vadovu.
Nenaudotinos medžiagos
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz.: teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz.: kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz.: neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinildendchlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje.
Reikalavimai įpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.
Rangovas turi garantuoti tinkamą statybos produktų priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti jų apsaugą ir sandėliavimą.
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas.

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro planą prieš pradedant darbus, o statybos metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai , kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui.

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Darbų eiliškumas turi būti sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo.
Rangovas privalo informuoti Statytojo atstovus Aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius projekto priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. Rangovas privalo darbų vykdymo metu užtikrinti darbo vietų saugą, aprūpinti individualiomis apsaugos priemonėmis, imtis visų priešgaisrinių priemonių, kurios būtinos šiame objekte. Rangovas privalo statybos darbų metu užtikrinti aplinkos apsaugą, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
Statybos ir montavimo darbų vykdymas . Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
Paslėptų darbų priėmimo tvarka. Objekte numatyti šie paslėpti darbai: pamatų restauravimas, vertikalios hidroizoliacijos įrengimas, monolitinės g/b pamatai; dangų konstrukcijų įrengimas.
Paslėptų darbų priėmimo tvarka: rangovas paslėptus darbus priduoda techninės priežiūros vadovui, užpildant įrašus Statybos darbų žurnale.
Laikančių konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymo tvarka. Naujo tipo laikančių konstrukcijų nėra, konstrukcijų išbandymas nenumatytas. Vandentiekio tiekimo tinklai išbandomi pertekliniu spaudimu pagal Įmonės statybos taisykles.

STATYBOS UŽBAIGIMAS
Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija. Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais.
Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Statytojo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai.
Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:
· visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
· gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams ir medžiagoms;
· tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais.
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” ir kviečia Statytoją ir Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Statytojas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.
Atsakomybės už defektus laikotarpis. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.
Garantija. Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką.
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą.
BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.
REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS. BENDR-2

BENDROJI DALIS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 25 d įsakymu Nr. Dl- 332 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“, bendrosiose specifikacijose nurodomi medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys dokumentai, produktų darnieji standartai, techninės specifikacijos, liudijimai, reglamentai. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybės rodiklius.
Naudojamų Reglamentuojamų statybos produktų atitiktis turi būti įvertinta pagal sąraše nurodytas schemas ir technines specifikacijas.
Reikalavimai statybos produktams ir medžiagoms
1. Cementas LST EN 197-1; LST EN 413-1;
2. Statybinės kalkės LST EN 459-1;
3. Betonas LST EN 206-1;
4. Smėlis (užpildai) LST L 13139;
5. Kelio ženklai LST EN 1335;
6. Kelių ženklinimo medžiagos LST EN 1463;
7. Betoniniai bordiūrai LST EN 1340;
8. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai LST EN 13198.
9. Keraminiai mūro gaminiai LST EN 771-1;
10. Tinko skiediniai LST EN 998-1;
11. Mūro skiediniai LST EN 998-2;
12. Stiklas LST EN 12150-2;
13. Dažai, lakai LST EN 13300;
14. Glaistai LST EN 1519;
15. Smėlis (užpildai) LST L 13139;
16. Išorės įėjimo durys LST L 1514;
17. Natūrali mediena statybiniams stalių gaminiams LST EN 13307-1

ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINĮ

LR statybos įstatymas
LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.01:2005
Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai
STR 1.01.04:2002
Statybos produktai, atitikties įvertinimas ir “CE” ženklinimas;
STR 1.01.05:2007
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.06:2010
Ypatingi statiniai
STR 1.01.07:2010
Nesudėtingi statiniai
STR 1.01.08:2002
Statinio statybos rūšys
STR 1.01.09:2003
Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
STR 1.02.06:2007
Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas
STR 1.03.02:2008
Statybos produktų atitikties deklaravimas;
STR 1.03.03:2008
Techniniai liudijimai, rengimas ir tvirtinimas
STR 1.04.01:2005
Esamų statinių tyrimai
STR 1.05.05:2004
Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis
STR 1.05.06:2010
Statinio projektavimas
STR 1.06.03:2002
Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė
STR 1.09.04:2007
Statinio projekto vykdymo priežiūra
STR 1.09.05:2002
Statinio statybos techninė priežiūra
STR 1.07.01:2010
Statybą leidžiantys dokumentai
STR 1.07.02:2005
Žemės darbai
STR 1.08.02:2002
Statybos darbai
STR 1.11.01:2010
Statybos užbaigimas
STR 2.01.01(1):2005
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(2): 1999
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;
STR 2.01.01(3): 1999
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
STR 2.02.02:2004
Visuomeninės paskirties statiniai;
STR 2.03 01:2001
Statiniai ir teritorijos, reikalavimai žmonių su negalia reikmėms;
STR 2.05.02:2008
Statinių konstrukcijos. Stogai
STR 2.05.05:2005
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.07:2005
Medinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.09:2005
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.10:2005
Armocementinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.01.06:2009
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
STR 2.07.01:2003
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
STR 2.06.01:1999
Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI:
PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“
PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“

PTR 2.01.01:2010 Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas 
PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba
PTR 2.03.02:2010 Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis 
PTR 2.03.01:2010 Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba 
PTR 2.05.01:2010 Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba
PTR 2.05.02:2010 Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis 
PTR 3.01.01:2005 Tvarkybos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtini ardomieji tyrimai 
PTR 3.02.01:2005 Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo taisyklės 
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės 
PTR 3.05.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 3.06.01:2007 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės
KITI NORMINIAI DOKUMENTAI

· BPST 01-2005 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės ; “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai” patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338;
· LR Aplinkos ministro įsakymas 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo44;
· KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotos dangų konstrukcijos;
· LR Aplinkos ministro įsakymas 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. Dl-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo";
· LR AM 2003-12-19 įsakymas Nr. 673 „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarka” ir LR AM 2007-02-26 įsakymas Nr. D1 -121;
· LR AM 2007-12-29 įsakymas Nr.Dl-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo";
· LR AM 2008-01-18 įsakymas Nr. Dl-45 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo";
· LR AM 2007-12-29 įsakymas Nr. Dl-719 „Dėl atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
· LR AM 2008-01-31 įsakymas Nr.D 1-673 „Dėl želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo";
· LR AM 2007-12-14 įsakymas Nr.Dl-675 „Dėl želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo";
· LR AM 2010-03-15 įsakymas Nr.Dl-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
· LR AM 2007-12-14 įsakymas Nr.Dl-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo";
· LR AM 2008-01-31 įsakymas Nr.D 1-94 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo";
· LR AM 2008-01-31 įsakymas Nr.D 1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
DANGŲ ĮRENGIMAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Projektas parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, statybos taisyklių ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas, ĮT SBR 07 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, TRA MIN 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“, TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių mišinių, naudojamų sluoksniams, techninių reikalavimų aprašas“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14 ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

ELEKTROTECHNINE DALIS. Įrangos ir medžiagų techninės specifikacijos BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Naudojami elektros įrenginiai ir medžiagos turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų, Lietuvoje galiojančių standartų arba kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Naudojamų kabelių, laidų, prietaisų ir kitų elektros įrenginių konstrukcija, įrengimo būdas ir izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo arba elektros įrenginio parametrus, aplinkos sąlygas ir atitinkamų EĮĮT skyrių reikalavimus. 

Naudojamų elektros įrenginių ir medžiagų charakteristikos turi atitikti numatytas darbo sąlygas. Elektros įrenginiai ir konstrukcijos turi būti atsparūs aplinkos poveikiui (arba turi būti apsaugoti nuo šio poveikio).

Elektros įrenginių statybinė ir techninė dalis turi atitikti normatyvinius statybos techninių dokumentų ir šių taisyklių reikalavimus.

Saugos reikalavimai Kabelinių linijų jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį neprasiskverbtų drėgmė ir kitos kenksmingos medžiagos, be to jungtys ir galūnės išlaikytų kabelinių linijų bandymo įtampą tiek pat laiko kaip ir pats kabelis.
Įžeminimas Visos metalinės elektros įrenginių dalys, normaliomis darbo sąlygomis neturinčios įtampos, įžeminamos per maitinimo tinklo nulines gyslas, per įrengiamą įžemiklį.

Naujai įrengiami elektros skydai, sujungiami cinkuotu juostiniu plienu 40x4 mm su įrengiamais įžemikliais, kurių varža neturi viršyti 10 omų bet kuriuo metų laiku. Įžemikliai įrengiami iš juostinio 40x4 mm cinkuoto plieno ir d=20 mm 1,5 m ilgio elektrodų. 

Visos apšvietimo linijos atramos sujungiamos cinkuotu juostiniu plienu 40x4 mm su įrengiamais įžemikliais, kurių varža neturi viršyti 30 omų bet kuriuo metų laiku. Įžemikliai įrengiami iš juostinio 40x4 mm cinkuoto plieno ir d=20 mm 1,5 mm ilgio elektrodų.

Montavimas, išbandymas ir derinimas Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitikti ,,Elektrotechnikų gaminių saugos techninio Reglamento" (Nr. 200/57, Vilnius, 2001 06 20) reikalavimams, turėti atitikties deklaraciją arba sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Elektros instaliacijos darbus gali atlikti specialistai, turintys reikiamą pasiruošimą ir atestatą šių darbų atlikimui.

Lauko apšvietimo projekto dalis parengta  vadovaujantis dokumentais:

· EĮĮT 2012 m.            Elektrotechninių įrenginių įrengimo taisyklės

· STR 1.07.02:2005    Statybos techninis reglamentas „Žemės darbai“

· STR 1.05.06:2010    Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas“

· AEĮĮT, 2011 m.        Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės  

· SEEĮT, 2010 m.       Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės

· LST EN 13201-2:2004  Gatvių apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai

· LST EN 13201-3:2004/AC:2007/P:2013   Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas

· LST EN 13201-4:2004/P:2013  Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai.

LAUKO ELEKTROS TINKLAI (AB LESTO) DALIS
Projektas atliktas pagal techninę užduotį ir AB LESTO išduotas technines sąlygas, paruoštas pagal galiojančias normas ir taisykles, atitinka standartų reikalavimus, vadovaujantis STR, RSN, EĮĮT, higienos normomis ir priešgaisrinės saugos taisyklėmis bei galiojančiomis statybos ir sanitarinėmis  normomis. 

Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų,  naudojamos medžiagos ir tiekiami įrengimai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvos galiojančiomis kokybės bei saugumo  normomis.

LAUKO ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA
Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis tais dokumentais. 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo.

Montavimo darbai. Atliekant darbus, turi būti vadovaujamasi galiojančiomis STR, RSN, EĮĮT, higienos ir sanitarinėmis normomis bei priešgaisrinės ir darbo saugos taisyklėmis, taip pat tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) taisyklėmis kai jos neprieštarauja EĮĮT. Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų, naudojamos medžiagos ir tiekiami įrengimai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojančioms kokybės bei saugumo normoms.

LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI

Visi vamzdžiai ir sujungiamosios dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar ES standartus ir normas. Kiekvienas pateikiamas dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame turi būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos vamzdyno medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams.

Turi būti pateikiami šie duomenys (tačiau ne tik):

1) Katalogo duomenys, sudaryti iš specifikacijų, iliustracijų ir grafikų, nurodančių įvairiems komponentams ir priedams naudojamas medžiagas. Iliustracijos turi būti pakankamai smulkios, kad jas būtų galima panaudoti kaip instrukciją vamzdžiams montuoti ar ardyti.
2) Pilni fasoninių dalių ir kt. montavimo brėžiniai su aiškiai nurodytais matmenimis. Ši informacija turi būti pakankamai smulki, kad ja būtų galima vadovautis montuojant ir ardant bei užsakant dalis.
3) Atsarginių dalių ir specialių įrankių sąrašas.
4) Visų komponentų svoris.
5) Lentelė su vamzdžių ir fasoninių dalių duomenimis: paskirtis, vamzdžio dydis, darbinis slėgis, sienelių storis.
6) Gamintojo nurodymai dėl vamzdžių, fasoninių dalių ir priedų transportavimo, iškrovimo, sandėliavimo ir montavimo.

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas jungimų skaičius. Tiekėjas atsako už visų medžiagų tiekimą pakankamais kiekiais ir prieš pateikdamas bet kokį užsakymą, ypač importuojamiems gaminiams, pasitikrina būtinus kiekius.

Medžiagos  Visi vamzdžiai, armatūra, movos ir pan. turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar prekiniu ženklu ir turi būti nurodytas jų dydis, slėgio klasė, gamybos data, alkūnių kampas ir pan., kaip to reikalauja atitinkamas gamybos standartas.

Priimtini vamzdžiai ir fasoninės dalys pagal žemiau pateiktus standartus:

· PVC slėginiai vamzdžiai (PVC): LST EN 1452-1:2004, LST EN 1452-2:2001, ISO 4422 ar ekvivalentiniai;
· PVC savitakos vamzdžiai (PVC): LST EN 1401-1:2004, ISO 4435 ar ekvivalentiniai.
ISTORINĖ IKONOGRAFIJA
BRĖŽINIAI

GRAFINĖ PROJEKTO DOKUMENTACIJA
2007 m. kraštovaizdžio architektės I. Daujotaitės atlikto tyrimo grafinė medžiaga
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